MINISTERIO DA EDUCACAO
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS
BHO - DIVISAO DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
Tel: (31) 3319-7162

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 72/2021
(Processo Administrativo n° 23062.008844/2021-11)
(Repeticéo do Pregédo 20/2021 — deserto)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que Centro Federal de Educagéo Tecnoldgica
de Minas Gerais (CEFET/MG), por meio da Divisdo de Aquisicdo de Bens e Servicos, sediada na Av.
Amazonas, 5.253, Nova Suica, Belo Horizonte, MG, realizara licitagdo, na modalidade PREGAO, na
forma ELETRONICA, com critério de julgamento menor preco por grupo, nos termos da Lei n® 10.520,
de 17 de julho de 2002, do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto n° 7.746, de 05
de junho de 2012, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrugéo
Normativa SEGES/MP n° 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei n® 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro
de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigéncias
estabelecidas neste Edital.

Data da sessdo: 17/12/2021
Horario: 09:00h

Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG: 153015

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo € a escolha da proposta mais vantajosa para
contratacdo de servico de engenharia para construcdo de Patio de Compostagem, sendo
189,37m* de éarea construida, com o fornecimento de todos os materiais e insumos
necessarios. A execuc¢do do servico sera realizada no Campus Nova Gameleira do CEFETMG,
localizado na Avenida Amazonas, 7675, Belo Horizonte/MG — CEP 30.510-000, conforme
condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. A licitacdo sera realizada em grupo Unico, formados por 08 (oito) itens, conforme
tabela constante no Termo de Referéncia, devendo o licitante oferecer proposta para todos os
itens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor preco por grupo, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.4. A licitagdo sera realizada de acordo com as regras especificas para o regime de
execucao empreitada por preco unitario.

2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria
propria, prevista no orgamento da Unido para o exercicio de 2021, na classificagao abaixo:

Gestédo/Unidade: Diretoria do Campus Nova Gameleira — Belo Horizonte
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Fonte: Recursos Ordinarios do Tesouro Nacional 8100000000

Programa de Trabalho: REESTRUTURAGAO E MODERNIZAGCAO INST FED ENS MG
169367

Elemento de Despesa: OBRAS EM ANDAMENTO 44.90.51.91
PI: MANUTENCAO DA UNIDADE — CAMPUS Il - (MOOOOG0100N)

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participacdo dos interessados na modalidade licitatéria Pregéo, em sua forma eletronica.

3.2. O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no
sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presuncéo de sua capacidade técnica para realizagao
das transacdes inerentes a este Pregéo.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do érgéo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
no SICAF e manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informacgdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcao ou a alteragcéo dos registros tdo logo identifique incorrecao
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1.A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar
desclassificagdo no momento da habilitacdo.

4. DA PARTICIPACAO NO PREGAO.

4.1. Poderao participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN
SEGES/MP n° 3, de 2018.

4.1.1.0s licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema

4.1.2. A participacdo no presente certame é aberta a todo segmento empresarial,
visto gue o valor estimado é superior a R$80.000,00 e os itens sdo indivisiveis.

4.2. N&o poderédo participar desta licitacdo os interessados:

4.2.1 proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislacéo vigente;

4.2.2 que ndo atendam as condicfes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3 estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagédo e responder administrativa ou judicialmente;
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4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

gue se enquadrem nas vedacdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de
1993;

gue estejam sob faléncia, concurso de credores ou insolvéncia, em processo
de dissolucéo ou liquidacao;

entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando
nessa condigcdo (Acérdédo n° 746/2014-TCU-Plenéario);

instituicdes sem fins lucrativos (paragrafo Unico do art. 12 da Instrugao
Normativa/SEGES n° 05/2017)

4.2.8.1 E admissivel a participagdo de organizagbes sociais, qualificadas na
forma dos arts. 5° a 7° da Lei 9.637/1998, desde que o0s servi¢cos
objeto desta licitacdo se insiram entre as atividades previstas no
contrato de gestdo firmado entre o Poder Publico e a organizacao
social (Acéorddo n° 1.406/2017- TCU-Plenario), mediante
apresentacdo do Contrato de Gestdo e dos respectivos atos
constitutivos.

sociedades cooperativas, considerando a vedagdo contida no art. 10 da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.

4.3. Nos termos do art. 5° do Decreto n°® 9.507, de 2018, é vedada a contratacdo de
pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de direcdo, familiar de:

a) detentor de cargo em comisséo ou funcdo de confianca que atue na area responsavel pela
demanda ou contratacao; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no &mbito do 6rgéo contratante.

43.1

Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cbnjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau (Simula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V,
da Lei n° 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2°, inciso lll, do Decreto n.°
7.203, de 04 de junho de 2010);

4.4, Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizacéo, na
execucdo dos servicos contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissédo ou funcdo de confianca neste 6rgéo contratante.

4.5, Como condigéo para participagdo no Pregéo, o licitante assinalara “sim” ou “ndo” em
campo préprio do sistema eletrdnico, relativo as seguintes declara¢ées:

4.5.1.que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49.

4.5.2.nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame;

4.5.3.n0s itens em que a participacdo nado for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o
licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°
123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa.

4.5.4.que est4 ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos;
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4.6.

4.5.5.que cumpre 0s requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.5.6.que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.5.7.que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo;

4.5.8.que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instru¢éo
Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

4.5.9. que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no
inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal,

4.5.10. gue 0s servicos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991.

A declaracéo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢éo sujeitara o licitante

as sanc¢des previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Os licitantes encaminharédo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com
os documentos de habilitagdo exigidos no edital, proposta com a descricdo do objeto
ofertado e o preco, até a data e o horéario estabelecidos para abertura da sesséo publica,
guando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.

O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagdo exigidos neste Edital,
ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem do
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a

documentacdo de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n°® 123, de 2006.

5.5.

Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrbnico durante a

sessdo publica do Pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.6.

5.7.

5.8.

Até a abertura da sesséo publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema;

N&o sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as
propostas apresentadas, 0 que somente ocorrera apos a realizacao dos procedimentos de
negociagao e julgamento da proposta.

Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro e para acesso publico apés o
encerramento do envio de lances.
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6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

6.1.1. valor unitario e total do grupo;
6.1.2.Descricdo do objeto, contendo as informacgdes similares a especificagdo do Termo
de Referéncia

6.2. Todas as especificagBes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacdo dos servicos, apurados mediante o preenchimento do modelo de
Planilha de Custos e Formacéo de Precos, conforme anexo deste Edital;

6.3.1. A Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos
com o quantitativo de vale transporte, devendo complementéa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da
licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do
artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.3.2. Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior
as necessidades da contratante, a Administracdo deverd efetuar o pagamento
seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos servigos
demandados e executados, concomitantemente com a realizagdo, se necessario e
cabivel, de adequacao contratual do quantitativo necessario, com base na alinea "b"
do inciso | do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN
SEGES/MP n.5/2017.

6.4. A empresa € a Unica responsével pela cotagéo correta dos encargos tributarios. Em
caso de erro ou cotagdo incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas
as orientacdes a seguir:

6.4.1.cotacdo de percentual menor que o adequado: o percentual serd mantido
durante toda a execucéo contratual;

6.4.2.cotacdo de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido,
unilateralmente, da planilha e havera glosa, quando do pagamento, e/ou
reducéo, quando da repactuacao, para fins de total ressarcimento do débito.

6.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos Ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou
a fiscalizacdo, a qualquer tempo, comprovacdo da adequacdo dos recolhimentos, para os fins
do previsto no subitem anterior.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
servicos, serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

6.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢cbes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar 0S servicos nos seus termos, bem como
de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades
e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituic&o.
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6.8. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacao de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

6.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentagéao.

6.10. Os licitantes devem respeitar 0os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por
parte dos contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de
Contas da Unido e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adocao das medidas necessarias ao
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execugdo do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

7.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sesséo publica, por meio de sistema eletrénico,
na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2 O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vicios insandaveis, ilegalidades, ou ndo apresentem as especificacdes exigidas no Termo de
Referéncia.

7.2.1 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2 A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3 A nao desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contréario, levado a efeito na fase de aceitacao.

7.3 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

7.4 O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 0s
licitantes.

7.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

7.5.1 O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.

7.6 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura
da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

7.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao dltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
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7.8 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de 1% (um por cento).

7.9 Sera adotado para o envio de lances no pregéao eletrdnico o modo de disputa “aberto”, em
que os licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

7.10 A etapa de lances da sessao publica terd duracdo de dez minutos e, ap0s isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos udltimos dois
minutos do periodo de duragdo da sesséo publica.

7.11 A prorrogacdo automéatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.12 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente.

7.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema,
podera o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da
sessdo publica de lances, em prol da consecucao do melhor preco.

7.14 N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.15 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificag&o do licitante.

7.16 No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregéo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢ao dos
lances.

7.17 Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o pregoeiro persistir por tempo

superior a dez minutos, a sesséo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas
vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacéo.

7.18 O Critério de julgamento adotado sera o menor preco, conforme definido neste Edital
€ Seus anexos.

7.19 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.20 Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas

de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em
coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

7.21 Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
gue se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22 A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica
para tanto.
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7.23 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

7.24 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar
melhor oferta.

7.25 SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.25.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 3°, § 29 da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferéncia, sucessivamente, aos servi¢os:

7.25.1.1 prestados por empresas brasileiras;

7.25.1.2 prestados por empresas que invistam em pesquisa € nho
desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.25.1.3 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislacgéo.

7.26 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico
dentre as propostas ou lances empatados.

7.27 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro devera
encaminhar, pelo sistema eletr6nico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condicdes
diferentes das previstas neste Edital.

7.27.1 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

7.27.2 O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacgao daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

7.27.2.1 E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
7.28 Apéds a negociacdo do prec¢o, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacéo e julgamento da
proposta.

8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1 Encerrada a etapa de negociacdo, 0 pregoeiro examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao
maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no paragrafo Unico do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019.

8.2. A proposta a ser encaminhada devera conter:
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8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de abertura do certame.
Especificacbes do objeto de forma clara, observadas as especificacbes
constantes dos projetos elaborados pela Administracao;
Precos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda
corrente nacional (real), de acordo com o0s precos praticados no mercado,
considerando o modelo de Planilha Orgamentaria anexo ao Edital;
8.2.3.1. Na composi¢cdo dos precos unitarios o licitante deverd apresentar
discriminadamente as parcelas relativas @ méao de obra, materiais,
equipamentos e servicos;
8.2.3.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os
compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
guaisquer outros que incidam na contratacao do objeto;
8.2.3.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro
pretendida;
8.2.3.4. N&o se admitir4, na proposta de precos, custos identificados mediante
0 uso da expressao “verba” ou de unidades genéricas.
Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;
8.2.4.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar
o cronograma de desembolso maximo por periodo constante do
Termo de referéncia, bem como indicar os servigos pertencentes ao
caminho critico da obra.
Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes,
inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;
8.2.5.1. Os custos relativos a administracdo local, mobilizagdo e
desmobilizagcéo e instalacdo de canteiro e acampamento, bem como
guaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto
da obra, ndo poderdo ser incluidos na composicdo do BDI, devendo
ser cotados na planilha orcamentéria.
8.2.5.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser
superiores aos limites estabelecidos na legislacgao tributéaria;
8.2.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o
Lucro Liquido - CSLL, ndo deveréo ser incluidos no BDI;
8.2.5.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia nao-

cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuracdo de contribuicdes sociais comprovando que 0s percentuais
dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média
dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensagado dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garantir que os precos contratados pela
Administragcdo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos
pela legislacao tributéaria.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.2.5.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢do do
BDI, compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher,
conforme previséo contida na Lei Complementar 123/2006.

8.2.5.6. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo
Simples Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as
contribuicbes que estdo dispensadas de recolhimento, conforme
dispbe o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

8.2.5.7. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao
fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante devera
apresentar um percentual reduzido de BDI, compativel com a natureza
do objeto, conforme modelo anexo ao Edital;

8.2.5.8. sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a
administracdo local relativamente ao andamento fisico do objeto
contratual, nos termos definidos no Termo de Referéncia e no
respectivo cronograma.

Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacédo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo
VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:

8.4.1. nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
8.4.2. contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

8.4.3. n&o apresente as especifica¢des técnicas exigidas no Termo de Referéncia e/ou
anexos;

8.4.4. Apresentar, na composicdo de seus precos:

8.4.4.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimil;
8.4.4.2. custo de insumos em desacordo com 0s precos de mercado;
8.4.4.3. guantitativos de méo-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes

para compor a unidade dos servicos.

8.4.5. apresentar preco final superior ao preco maximo fixado (Acérdéo n°® 1455/2018 -
TCU - Plenario) ou desconto menor do que o minimo exigido, tanto em custos
unitdrios como no valor global, ou que apresentar pre¢co manifestamente
inexequivel,

Em sendo o Regime de Execucdo o de empreitada por preco unitario, sera
desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um
dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado
pela Administracdo, em conformidade com os projetos anexos a este edital.

Quando o licitante ndo conseguir comprovar que poOSSuUi Ou possuira recursos
suficientes para executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a proposta
de precos ou menor lance que:

8.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente precos
unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos
insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que

0 ato convocatorio da licitacdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto
10
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quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do proprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

8.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles
fixados em instrumentos de carater normativo obrigatério, tais como leis,
medidas provisorias e convencdes coletivas de trabalho vigentes

8.7. O exame da inexequibilidade observara a férmula prevista no art. 48, 88 1° e 2°, da Lei
n° 8.666, de 1993.

8.7.1. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo
das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.7.2. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da
média dos precos ofertados para o0 mesmo item, ndo sendo possivel a sua
imediata desclassificacdo por inexequibilidade, sera obrigatéria a realizagdo de
diligéncias para o exame da proposta.

8.8. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou 0S
indicios que fundamentam a suspeita.

8.8.1. Na hipétese de necessidade de suspenséo da sessdo publica para a realizacéo
de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica
somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em
ata

8.9. O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob
pena de ndo aceitacdo da proposta.

8.9.1. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacéo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo
Pregoeiro, desde que ndo haja majoracéo do preco.

8.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

8.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples
Nacional, quando n&o cabivel esse regime.

8.11. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, 0 Pregoeiro examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classifica¢&o.

8.12. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sesséo, informando no “chat” a nova
data e horario para sua continuidade.

8.13. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a
subsequente, havera nova verificacéo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
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ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

8.14. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o pregoeiro verificara a
habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO

9.1. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o
eventual descumprimento das condi¢ges de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de san¢éo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenac¢des por llicitos Administrativos
- CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica poderd haver a substituicao

das consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada
de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevé, dentre as sanc¢des impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibigdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja socio majoritario.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.2.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros.

9.1.2.1.2. O licitante sera convocado para manifestagdo

previamente a sua desclassificacao.

9.1.3. Constatada a existéncia de sancdo, o Pregoeiro reputar4d o licitante
inabilitado, por falta de condigcéo de participacéo.

9.1.4. No caso de inabilitagdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta

subsequente.
9.2. Caso atendidas as condi¢cdes de participacdo, a habilitacdo do licitantes sera
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relacédo a
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9.4.

9.3.

habilitacdo juridica, a regularidade fiscal e a qualificacdo econbmica financeira,
conforme o disposto na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018
9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizacdo do sistema, devera atender
as condi¢bes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Util
anterior a data prevista para recebimento das propostas;

9.2.2. E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessao publica,
ou encaminhar, em conjunto com a apresentagcdo da proposta, a
respectiva documentacao atualizada.

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do licitante,
exceto se a consulta aos sitios eletrénicos oficiais emissores de certiddes
feita pelo Pregoeiro lograr éxito em encontrar a(s) certiddo(des) valida(s),
conforme art. 43, 83°, do Decreto 10.024, de 2019.

Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares,
necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o
licitante sera convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo
de 02 (duas), sob pena de inabilitagéo.

Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos

mediante apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em relagéo
a integridade do documento digital.

9.8.

9.5

9.6.

. N&o serdo aceitos documentos de habilitacAo com indicagdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas
de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando
for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribuictes.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentacéo relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitacéo

Habilitac&do juridica:

9.8.1. No caso de sociedade empreséria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatério de seus administradores;

9.8.2. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal,
filial ou agéncia;

9.8.3. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos
seus administradores;

13

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletrénico: Servigos Comuns de engenharia
Atualizagao: Julho/2020



CEFET-MG

9.8.4. Decreto de autorizacédo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira
em funcionamento no Pais;

9.8.5. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes
ou da consolidacao respectiva;

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:
9.9.1. prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacéo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02/10/2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional;

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS);

9.9.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da consolidagéo das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei n®
5.452, de 1° de maio de 1943;

9.9.5. prova de inscricAo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto
licitatorio, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracéo
emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra
equivalente, na forma da lei;

9.10. Qualificag@o Econ6mico-Financeira:

9.10.1. Balancgo patrimonial e demonstrages contabeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagédo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios, podendo
ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data
de apresentagdo da proposta;

9.10.1.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se
a apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade;

9.10.1.2. é admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.
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9.10.2. comprovacdo da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante
obtencado de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), superiores a 1 (um), resultantes da aplicacéo das férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

9.10.3. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), deverdo comprovar patrimoénio liquido de 5% (cinco por cento) do valor total
estimado da contratagé@o ou do item pertinente.

9.11. Qualificagdo Técnica:

9.11.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura
e Urbanismo), conforme as areas de atuacdo previstas no Termo de
Referéncia, em plena validade;

9.11.2. Declaracdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacéo, das
instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao
contratual.

9.11.3. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de
vistoria assinado pelo servidor responsavel, ou declaracdo de desinteresse na visita,
conforme modelo e instru¢gdes presentes no edital.

9.11.3.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracdo emitida
pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢des
locais para execucdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade
por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros
gue ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

9.11.3.2. O agendamento da vistoria deverd ser realizado pelo e-
mail: prefeitura@cefetmg.br

9.12. A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias
do edital.

9.12.1. A declaracdo do vencedor acontecera no momento imediatamente
posterior a fase de habilitacdo.
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9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a
existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a
mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a declaracédo do
vencedor, comprovar a regularizagdo. O prazo podera ser prorrogado por igual
periodo, a critério da administragdo publica, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentacao de justificativa.

A ndo-regularizacéo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretard a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sang¢Ges previstas neste
Edital, sendo facultada a convocacédo dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo. Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na
documentacao fiscal e trabalhista, serd concedido o mesmo prazo para
regularizacao.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspendera a sesséo, informando no “chat” a nova data e horario para
sua continuidade.

Seré inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitacdo, ou apresenta-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitacédo, havera nova verificacéo, pelo sistema, da eventual ocorréncia
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 02
(duas) horas, a contar da solicitacdo do Pregoeiro no sistema eletrdnico e deveré:

10.2.

10.1.1. ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a dltima folha
ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante
legal.

10.1.2. apresentar a planilha de custos e formacéo de precos, devidamente
ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a
este instrumento convocatdrio.

10.1.3. apresentar a planilha de composi¢do do BDI (LDI), em conformidade
com a proposta apresentada,;

10.1.4. apresentar a planilha de cronograma fisico-financeiro, em
consonancia com o modelo anexo a este instrumento convocatorio;

10.1.5. conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante
vencedor, para fins de pagamento.

A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragéo

no decorrer da execucdo do contrato e aplicacdo de eventual sangdo a Contratada, se for o
caso.

10.2.1. Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.

12.

Os precos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos
e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergéncia entre 0s precos unitarios e o preco global,
prevalecerdo os primeiros; no caso de divergéncia entre os valores
numeéricos e 0s valores expressos por extenso, prevalecerdo estes

ultimos.

A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,
sem conter alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a
mais de um resultado, sob pena de desclassificagéo.

A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo
considerada aquela que nado corresponda as especificacdes ali contidas ou que estabeleca
vinculo a proposta de outro licitante.

As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos
complementares estarao disponiveis na internet, apoés a homologacéo.
DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagédo fiscal de microempresa,

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, serd concedido o prazo de
no minimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intengdo de recorrer, de forma
motivada, isto €, indicando contra qual(is) decisdo(6es) pretende recorrer e por quais motivos,
em campo proéprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberq ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existéncia de motivacdo da intencdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso,
fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrar4d no mérito recursal, mas apenas
verificard as condi¢bes de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto & intengédo de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de
trés dias para apresentar as razdes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazées também pelo
sistema eletrdnico, em outros trés dias, que comecardo a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa
de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no
enderec¢o constante neste Edital.

DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
12.1. A sessdao publica podera ser reaberta:

12.1.1. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos
anteriores a realizacdo da sessédo publica precedente ou em que seja anulada a prépria
sessdo publica, situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele

dependam.
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13.

14.

15.

12.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente
ou ndo comprovar a regularizacdo fiscal, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006.
Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a
sessdo reaberta.

12.2.1. A convocagado se dara por meio do sistema eletrénico (“chat’), e-mail, de
acordo com a fase do procedimento licitatorio.

12.2.2. A convocacdo feita por e-mail dar-se-a4 de acordo com os dados contidos no
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO

13.1. O objeto da licitacdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso ndo haja interposicao de recurso, ou pela autoridade competente, ap6s a regular
decisdo dos recursos apresentados.

13.2. Apéds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio.

DA GARANTIA DE EXECUCAO

14.1. N&o havera exigéncia de garantia de execugéo para a presente contratacao.

DO TERMO DE CONTRATO

15.1. ApOs a homologacédo da licitacdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado
Termo de Contrato.

15.2. O adjudicatério tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem
prejuizo das sances previstas neste Edital.
15.2.1. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o érgao ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administragdo poderd encaminhd-lo para
assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrbnico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da
data de seu recebimento.
15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual
periodo, por solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administragdo.

15.3. O prazo de vigéncia da contratagdo é aquela prevista no Termo contratual, prorrogavel
conforme previsdo no termo de referéncia.

15.4. Previamente a contratacdo a Administracdo realizard consulta ao SICAF para identificar
possivel suspensao temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6érgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, lll,
da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
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17.

18.

19.

20.

21.

21.1.

15.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de
contrato, e o fornecedor ndo estiver inscrito no SICAF, este deverd proceder ao seu
cadastramento, sem 6nus, antes da contratacao.

15.4.2. Na hip6tese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situacao perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob
pena de aplicacdo das penalidades previstas no edital e anexos.

15.5. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, sera exigida a
comprovacdo das condi¢cdes de habilitacdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas
pelo licitante durante a vigéncia do contrato ou da ata de registro de precos.

15.6. Na hip6tese de o vencedor da licitagdo nao comprovar as condigcBes de habilitagédo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de precos, a
Administracédo, sem prejuizo da aplicacdo das san¢6es das demais cominacg6es legais cabiveis a
esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, apos a
comprovacdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociacao, assinar o contrato ou a ata de registro de precos.

DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sdo as
estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

DA ACEITAGAO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO
18.1. Os critérios de aceitagdo do objeto e de fiscalizacdo estdo previstos no Termo de
Referéncia.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
19.1. As obriga¢gbes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia.

DO PAGAMENTO

20.1. As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a
este Edital.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatério
que:

21.1.1. ndo assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.2. ndo assinar a ata de registro de precos, quando cabivel;

21.1.3. apresentar documentacao falsa;
21.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
21.1.5. ensejar o retardamento da execuc¢do do objeto;

21.1.6. ndo mantiver a proposta;
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21.2.

21.3.

21.4.,

21.5.
21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

21.10.

21.1.7. cometer fraude fiscal;
21.1.8. comportar-se de modo inidéneo;

As sancbes do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregao para registro de precos que, convocados, ndo honrarem 0 compromisso assumido
injustificadamente.

Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaracao falsa quanto as condi¢gGes de
participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

21.4.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratacéo;

21.4.2. Multa, conforme detalhamento previsto no Termo de Referéncia;

21.4.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgédo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;

21.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a Unido e descredenciamento no SICAF,
pelo prazo de até cinco anos;

21.4.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem o0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancdes.

Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracéo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacéo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacéo — PAR.

A apuracéo e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo & Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragéo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente
publico.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cadigo Civil.

A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditrio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n°® 9.784, de 1999.
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21.11.

21.12.
21.13.

22.
22.1.

22.2.
22.3.

22.4,
22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

23.

23.1.
23.2.

23.3.

23.4.

23.5.
23.6.

A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢fes, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracéo,
observado o principio da proporcionalidade.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sanc¢Bes por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas no Termo de
Referéncia.

DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica, qualquer
pessoa podera impugnar este Edital.

A impugnacéo podera ser realizada por forma eletrbnica, pelo e-mail viniciusnardis@cefetmag.br.

Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracao deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnacédo no prazo de até dois dias Uteis contados da data de recebimento da
impugnacao. .

Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da sessao publica,
exclusivamente por meio eletrénico via internet, no endereco indicado no Edital.

O pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias Uteis, contado da
data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela
elaboracéo do edital e dos anexos.

As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

22.7.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacgédo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitacdo

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a administracao.

DAS DISPOSICOES GERAIS

Da sessdo publica do Pregéo divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.

N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia (til
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacao
em contrario, pelo Pregoeiro.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horéario de Brasilia — DF.

No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para
fins de habilitacédo e classificacao.

A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.
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23.7.

23.8.

23.9.

23.10.

23.11.

23.12.

23.13.

Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da conducao ou do resultado do processo licitatério.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

O Edital esta disponibilizado, na integra, no Portal de Compras do Governo Federal
https://www.gov.br/compras/pt-br/ e na pagina de Licitacdes da Coordenacdo de Logistica do
Cefet/MG https://www.slog.cefetmg.br/divisao-de-compras-dicom/licitacoes/.

Os autos do processo administrativo licitatério permanecem com vista franqueada a todos os
interessados por meio do endereco: https://sig.cefetmq.br/public/jsp/portal.jsf .

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

23.13.1. ANEXO | - Termo de Referéncia e Plantas Técnicas;
23.13.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudos Preliminares

23.13.2. ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato;

23.13.3. ANEXO Il - Planilha de Custos e Formacéo de Precos;

23.13.4. ANEXO IV — Composi¢éo do BDI;

23.13.5. ANEXO V - Cronograma Fisico-Financeiro

23.13.6. ANEXO VII — Modelo de Atestado de Vistoria;

23.13.6.1. ANEXO Vll.a — Declaracéo de Desinteresse na vistoria,
23.13.7. ANEXO VIl — Modelo de Proposta;
23.13.8. ANEXO VIII — Modelo de Ordem de Servico

Belo Horizonte, 06 de dezembro de 2021.

VINICIUS NARDIS SILVA
Pregoeiro
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CEFET-MG
ANEXO VI - DECLARACAO DE VISTORIA TECNICA

PREGAO ELETRONICO 72/2021
PROCESSO 23062.008844/2021-11

O Centro Federal de Educacao Tecnoldgica de Minas Gerais — CEFET/MG declara, para os

fins do Edital do Pregéo Eletrénico 7212021, que a empresa
, inscrita no CNPJ n°
, sediada em

, por intermédio do seu responsavel técnico

o(a) Sr.(a). , portador(a) da carteira de
identidade ne e CPF
n° , esteve no local destinado a contratacdo de servico

de engenharia para construcdo de Patio de Compostagem, no campus Nova Gameleira do
CEFET/MG, conforme condi¢fes, quantidades e exigéncias estabelecidas no edital e seus anexos e
tomou conhecimento das condicbes que os mesmos possam oferecer para sua perfeita execucéao,

bem como conferiu todos os detalhes, medidas e quantitativos apresentados nos Anexos deste edital.

Local , xx de xxxxx de 2021.

(Assinatura)

NOME E CPF + CARIMBO OU MATRICULA SIAPE DO SERVIDOR DO CEFET/MG RESPONSAVEL
POR ACOMPANHAR A VISITA TECNICA

Observagao 1: A visita é facultativa. No entanto, caso ndo seja realizada, sera obrigatdria a apresentagdo do
Anexo Vl.a “Declaragao de desinteresse em vistoria técnica” com todos os dados devidamente preenchidos.

Observacao 2: — A vistoria devera ser previamente agendada, conforme condi¢des do Termo de Referéncia.
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CEFET-MG

ANEXO VI.A - DECLARACAO DE DESINTERESSE EM VISTORIA TECNICA
(OBS: Documento obrigatério caso ndo seja realizada a visita)

PREGAO ELETRONICO 72/2021
PROCESSO 23062.008844/2021-11

Eu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Representante Legal devidamente qualificado) da
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX, DECLARO, para os devidos fins, que:

a) NAO tive interesse em visitar o local onde serdo executados os servicos de engenharia para
construcdo de Patio de Compostagem, no campus Nova Gameleira do CEFET/MG, por opc¢éo
prépria, assumindo, assim, CONCORDANCIA com todas as condi¢gbes estabelecidas no Edital e
seus Anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorréncia de eventuais
prejuizos em virtude de omissdo na verificagdo das condi¢cdes do local de execugdo do objeto do

certame.

b) ESTOU CIENTE de que o PRECO proposto pela empresa estd de acordo com as exigéncias
do Edital e seus Anexos, e assim, dentro desta proposta. Assumo o compromisso de honrar
plenamente todas as exigéncias do instrumento convocatério n® 72/2021, sem quaisquer direitos a
reclamacfes futuras, sejam elas técnicas ou financeiras, sob a alegacdo de quaisquer

desconhecimentos quanto as particularidades do objeto.

c) ESTOU CIENTE de que os QUANTITATIVOS os no orgcamento apresentado, utilizados na
elaboracdo da proposta, sdo de minha inteira responsabilidade, ndo cabendo qualquer tipo de

reclamacéo posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

XXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de XXXX.

NOME (RESPONSAVEL TECNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)
CPF n®: xxxxxx
RG Nno: XXXXXXXX
(assinatura e carimbo constando RG ou CPF)

Observacédo: Esta declaracéo devera ser emitida em papel que identifique o licitante.
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CEFET-MG
ANEXO VIl - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREGAO ELETRONICO 72/2021

PROCESSO 23062.008844/2021-11
Proposta que faz a empresa , inscrita no
CNPJ n° e Inscricdo Estadual
n° , estabelecida a
Bairro , Cidade ,
Estado , Correio Eletrdnico , para a contratacdo de

empresa especializada para a execugdo de servicos de engenharia para construcdo de Patio de
Compostagem, no campus Nova Gameleira do CEFET/MG, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas no edital e seus anexos sob a modalidade de Pregédo Eletrénico n° 72/2021

no valor total de R$ de acordo com o Edital e

Seus anexos.

Declaramos que nos precos cotados estéo incluidas além de lucro todas as despesas que, direta ou
indiretamente, fazem parte da prestacéo do fornecimento tais como: gastos da empresa com suporte
técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre
gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionéria e deduzidos os

descontos eventualmente concedidos.

Declaramos, ainda, que estamos cientes e de acordo que as notificagdes, intimacdes e comunicacdes
decorrentes da contratacdo poderéo ser formalizadas eletronicamente, a critério do CEFET-MG, para
0 endereco de E-mail acima identificado.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Local e data.

NOME/IDENTIFICACAO/ ASSINATURA DO TITULAR DA EMPRESA
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CEFET-MG

ANEXO VIl - MODELO DE ORDEM DE SERVICO

SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MINISTERIO DA EDUCACAO
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS
Diretoria de Planejamento e Gestao
Coordenacao de Infraestrutura

Belo Horizonte, xx de xxxxx de xxxx

ORDEM DE SERVICO

O CENTRO FEDERAL DE EDUCA(;AO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS (CEFET-MG) emite
Ordem de Servigo determinando & empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX, sediada a XXXXXXXXXX, a iniciar a
XXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme CONTRATO xx/xxxxx assinado em xx de xxxx de xxxx. O prazo de
execucdo dos servicos é de xx (xx) meses, contabilizado a partir do primeiro dia (util
imediatamente a data de assinatura do ordem de Servigo , conforme cronograma estabelecido pelo

CEFET-MG.

),0,9,0.9,0,0.0,0.0,0.9.0,0,0,0,9,0,0.9,0.9,0.9,0.0,0,0.9,0,0,0.¢

CEFET-MG
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1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

3.

TERMO DE REFERENCIA
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA

CENTRO FEDERAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS
PREGAO N° 20/2021

(Processo Administrativo n® 23062.008844/2021-11)

OBJETO

. Contratacdo de servico de engenharia para construgdo de Patio de Compostagem, sendo

189,37m2 de area construida, com o fornecimento de todos os materiais e insumos necessarios.
A execucéo do servigo serd realizada no Campus Nova Gameleira do CEFET-MG, localizado na
Avenida Amazonas, 7675, Belo Horizonte/MG — CEP 30.510-000, conforme condic¢des,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

Todos os servigos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com as prescricdes
contidas no presente instrumento e seus anexos, com as normas técnicas da ABNT e de
seguranca.

O objeto da licitagdo tem a natureza de servico comum de engenharia.

Os quantitativos dos itens sdo os discriminados na planilha de composi¢éo de precgos e servigos,
documento anexo a este edital.

A presente contratagdo adotard como regime de execucdo a Empreitada por Pre¢o Unitario.

O prazo de vigéncia do contrato é aquele previsto no item 7.2 deste termo de referéncia, podendo
ser prorrogado por interesse das partes. O contrato tera a vigéncia contratual determinada,
respeitando-se o prazo de execuc¢do dos servigos previstos no cronograma, conclusdo e entrega
definitiva, podendo ser renovado, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a
manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos,
devidamente autuados em processo e previstos na lei.

Os servicos planejados para este servigo atendem as determinacfes da IN n°1, de 19/01/2010, da
Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacéo, do Ministério do Planejamento, Orcamento e
Gestéo, quanto as questdes de sustentabilidade ambiental.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

. A construcdo do péatio de compostagem visa melhorar as condi¢des sanitarias e organizar a rotina

dos trabalhos do projeto Composta — realizado pelo Departamento de Engenharia Ambiental e
Sanitaria, devendo ser um local destinado especificamente para esta atividade, com os cuidados
ambientais necessarios. Em geral, o patio contard com um sistema de drenagem, local para
lavacéo dos recipientes, local para guardar ferramentas e insumos, local de armazenamento de
serragem, palha e folhas e ter cercas vivas ou barreiras verdes no entorno. A finalidade deste
projeto é a producéo de fertilizante que sera aplicado nos jardins dos campi do CEFET-MG.

DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descricdo da solucdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares,
abrange a prestacdo dos servicos comuns de engenharia para construgdo de pétio de
compostagem no campus Nova Gameleira do CEFET-MG em Belo Horizonte.



DA CLASSIFICAGAO DOS SERVIGOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico comum de engenharia, sem dedicacéo exclusiva de méo de obra, a ser
contratado mediante licitagcdo, na modalidade pregdo, em sua forma eletrénica.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de
21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art.
3° do aludido decreto, cuja execugao indireta é vedada.

4.3. A prestacao dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacéo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

5.1.1. Ser uma empresa de engenharia com registro regular no CREA e ter executado os
seguintes servicos:

5.1.1.1. Execucdo de sistema de drenagem de qualquer tipo;
5.1.1.2. Execucédo de reservatério enterrado;
5.1.1.3. Execugédo de piso intertravado;
5.1.1.4. Fornecimento e instalagdo de alambrado em tela de arame galvanizado;
5.1.1.5. Plantio de cerca viva.
5.1.2. Trata-se de servi¢co ndo continuado.

5.1.3. A CONTRATADA devera proceder todos os servicos em conformidade com a
legislagdo ambiental federal, estadual e municipal com especial atengcdo as normas
técnicas e diretrizes e deliberagdes normativas da municipalidade nos aspectos
referentes aos residuos sélidos, bem como de acordo com os condicionantes
ambientais constantes das licencas do empreendimento. Deve ser providenciado um
Plano de Gerenciamento dos Residuos gerado pela execug¢do dos servicos,
obedecendo a norma especifica e as determina¢cdes do municipio e demais
legislagBes pertinentes. Uma cépia devera ser entregue a fiscalizacdo do contrato.

5.1.4.Nao hé& necessidade de transferéncia de tecnologia.

5.1.5. Declaracgao do licitante de que tem pleno conhecimento das condig6es necessarias
para a prestacéo do servico.

5.1.6. As obrigacbes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Termo de
Referéncia.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragédo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalacdes do local de execucdo dos servicos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8 horas as 16 horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (31) 3319-7070.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-
se até o dia Gtil anterior & data prevista para a abertura da sesséo publica.

6.2.1. O licitante, ou o0 seu representante legal, deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civii e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacéo para a realiza¢do da vistoria.

6.3. A nao realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instala¢des, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacéo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servi¢os decorrentes.



6.4.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacfes e das condi¢ces
locais para o cumprimento das obrigac@es objeto da licitacéo.

EXECUCAO DO OBJETO

. A execucdo dos servicos devera ser iniciada no primeiro dia Gtil imediatamente ap6s a data

assinatura da Ordem de Servico, devendo seguir todas as etapas vinculadas ao cronograma.

O prazo de execucao da obra é de 4 meses, sendo a duragdo do contrato de 8 meses, de forma
a absorver eventuais atrasos com chuvas ou adequacéo ao periodo letivo, que atrase a emissao
da ordem de servigo, bem como permitir os testes apds o recebimento provisorio.

Os servicos serdo executados em Belo Horizonte, no campus Nova Gameleira do CEFET-MG, Av.
Amazonas, 7675.

Nao sera permitida subcontratacéo dos servicos.
A execucao do objeto seguird a seguinte dinamica:
7.5.1. DIRETRIZES GERAIS:

7.5.1.1. Adotar solugdes técnicas que minimizem os custos de operagédo, conservacao e de
manutenc¢éo das instalacdes.

7.5.1.2. Adotar solugdes técnicas que considerem as disponibilidades econdmicas e
financeiras para a implantagéo.

7.5.1.3. Adotar solugdes técnicas que oferegcam seguranca aos funcionarios e usuarios e
protecdo contra roubos, furtos e vandalismo.

7.5.1.4. A CONTRATADA devera indicar um coordenador geral do trabalho, que serd o
responsével junto ao CONTRATANTE pelo gerenciamento de todas as informacgdes
referentes a este contrato.

7.5.1.5. A CONTRATADA poder4 apresentar solugbes alternativas para execucdo de
determinado item e/ou frente de servi¢cos, sem descaracterizacdo do objeto ou
guaisquer 6nus para a CONTRATANTE, demonstrando que a solugdo possui
eficacia, qualidade, tecnologia, prazos e custos que comprovem a vantajosidade
para a Administracdo Publica, desde que previamente avaliado, autorizado e
registrado pela FISCALIZACAO.

7.5.1.6. As soluges técnicas e especificacdes de materiais deverdo priorizar a durabilidade,
eficiéncia de uso, economia, bem como o uso eficiente de energia e dos recursos
naturais. Durante a execucao dos servi¢cos e obras, a CONTRATADA deveré:

7.5.1.6.1. Executar os servicos em conformidade com desenhos, memoriais,
planilhas, especificagBes e demais elementos de projeto, bem como com as
informacdes e instrucdes contidas neste termo.

7.5.1.6.2. Comunicar & FISCALIZACAOQ, com a devida antecedéncia necessaria,
qualquer duvida ou divergéncia em projetos e/ou especificagdes que por ventura
possam ocorrer quando da execuc¢ao dos servicos.

7.5.1.6.3.  Executar eventuais alteragdes nas especificacdes de projetos somente
com a aprovacéo da FISCALIZACAO.

7.5.1.6.4. Responsabilizar-se por quaisquer prejuizos que venham ocorrer pela
execucao de servicos ndo aprovados/autorizados.

7.5.1.6.5. Providenciar as ligacdes provisorias das utilidades necessarias a
execucao dos servi¢os e obras, como agua, esgoto, energia elétrica e telefone, bem
como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo.

7.5.1.6.6. Manter no local dos servicos e obras: instalagdes, funcionarios e
equipamentos em nimero, qualificagdo e especificacdo adequados ao cumprimento
do contrato.

7.5.1.6.7. Providenciar para que o0s materiais, mao-de-obra e demais
suprimentos estejam em tempo habil nos locais de execucéo, de modo a satisfazer
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7.5.1.7.

7.5.1.8.

7.5.1.9.

as necessidades previstas no cronograma e plano de execucdo dos servicos e
obras, objeto do contrato.

7.5.1.6.8.  Substituir por sua conta, qualquer material ou aparelho de seu
fornecimento que, durante o prazo especificado pela legislagdo (Codigo Civil,
Cdédigo Comercial e Cadigo do Contribuinte, contrato), a contar da data de entrega
dos servicos, apresentar defeitos ou problemas decorrentes de fabricacdo ou de
vicios de instalacdo ou colocacéo.

7.5.1.6.9. Refazer os trabalhos impugnados pela FISCALIZACAO logo apds o
recebimento da autorizacdo correspondente, sendo por sua conta exclusiva as
despesas decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa correspondente
considerada néo concluida.

7.5.1.6.10. Comunicar imediatamente & FISCALIZACAO, qualquer ocorréncia de
fato anormal ou extraordinario que ocorra no local dos trabalhos.

7.5.1.6.11. Submeter a apreciagdo da FISCALIZACAO, em tempo habil,
prototipos, amostras ou catélogos dos materiais especificados para os servigos, no
minimo 03 (trés) opgbes, sob pena de impugnacdo dos trabalhos porventura
executados.

7.5.1.6.12. Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de
veiculos na vizinhang¢a do local dos servicos e obras, programando adequadamente
as atividades executivas.

7.5.1.6.13. Providenciar as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto,
como agua, esgoto, gas, energia elétrica e telefone, que se aplicarem ao caso.

7.5.1.6.14. Providenciar junto aos 6rgdos Federais, Estaduais e Municipais e
concessionarias de servigos publicos a vistoria e regularizagédo dos servicos e obras
concluidos, como a Prefeitura Municipal, o Corpo de Bombeiros, as concessionarias
de energia elétrica e de telefonia, as concessionérias de gés, agua e esgotos, que
se aplicarem ao caso.

7.5.1.6.15. Participar de todas as reunides convocadas pela FISCALIZACAO.

7.5.1.6.16. Retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servi¢os
e obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais e instala¢des provisoérias
do local dos trabalhos, deixando todas as &reas do canteiro de servico limpas e
livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.

A obra e entorno deverd ser devidamente sinalizada conforme normas de
seguranca de forma a fim de se evitar acidentes.

A CONTRATADA devera manter organizada, limpa e em bom estado de higiene
todas as instalagBes do canteiro de obras e servigo, especialmente as vias de
circulacdo, passagens e escadarias, refeitérios e alojamentos, coletando e
removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre os documentos do projeto de
engenharia, fica estabelecido que a CONTRATADA devera comunicar formalmente
a FISCALIZACAO todas as seguintes ocorréncias:

7.5.1.9.1. Divergéncia entre as especificacdes de servigos e desenhos do projeto;

7.5.1.9.2. Divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em
escala;

7.5.1.9.3. Divergéncia entre as Planilhas de Servicos e Prec¢os e as Especificacdes dos
Servigos;

7.5.1.9.4. Divergéncia entre os desenhos de escala diferentes;

7.5.1.9.5. Divergéncia entre os desenhos de datas diferentes;

7.5.1.9.6. Divergéncia entre as plantas e a situagdo encontrada “in loco”.



7.5.1.10. Todos os documentos sdo complementares entre si. Assim, qualquer mencéo formulada
em um documento e omitida nos outros, sera considerada como especificada e valida.

7.5.1.11. Todos os materiais e trabalhos que assim o requeiram, deverdo ser completamente
protegidos contra danos de qualquer origem, durante o periodo da construcao, ficando a
CONTRATADA responsavel por esta protecéo, sendo inclusive obrigada a substituir ou
consertar quaisquer materiais ou servicos eventualmente danificados sem quaisquer
despesas para a CONTRATANTE.

7.5.1.12. Todos os materiais e processos de aplicacdo especificados neste documento obedecem
as recomendacfes da ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas e legislacfes
pertinentes.

7.5.1.13. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira linha de
fabricacdo, isentos de quaisquer defeitos incompativeis com as especificacdes originais
do fabricante (sejam eles defeitos de fabricacdo, transporte ou manuseio inadequados),
produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as especificacdes
do Projeto Basico, da Planilha Orgamentaria, do Termo de Referéncia e normas atinentes
da ABNT.

7.5.1.14. Todo e qualquer servico considerado inaceitavel pela FISCALIZACAO sera refeito a
custa da CONTRATADA.

7.5.1.15. As especificacbes de marcas, constantes nesta especificagdo e/ou na planilha
or¢camentéria, sdo meramente indicativas, servindo, pois, apenas como referéncia quanto
a qualidade, podendo-se utilizar qualquer marca nacional ou importada que goze de iguais
prerrogativas, desde que previamente aprovadas pela CONTRATANTE.

7.5.1.16. EQUIPAMENTO/MAQUINARIO E FERRAMENTAS deverdo seguir a orientacdo do
fabricante e as Normas Técnicas. Uma via da nota fiscal e os documentos que comprovem
a origem e caracteristicas dos materiais devem permanecer a disposicdo da
CONTRATANTE. Caberdo a CONTRATADA o fechamento e a vigilancia dos mesmos.

7.5.2. NORMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO

7.5.2.1. Serdo obedecidas todas as recomendagdes contidas nas seguintes Normas: NR 6, NR10,
NR18 e NR35 e na falta dessas, as Normas Internacionais vigentes, bem como demais
legislagcbes/portarias pertinentes.

7.5.2.2. As medidas de protecdo aos empregados e a terceiros, durante a construcéo, obedeceréo
ao disposto nas “Normas de Seguranca do Trabalho nas Atividades da Construcéo Civil”,
CIPA e SESMT, com apresentagdo do PCMAT — Programa de Condi¢cGes de Meio
Ambiente de trabalho. Toda a fase de execucéo do contrato deverd ser acompanhada por
técnico de seguranca do trabalho devidamente registrado no MTE e com registro no
CREA.

7.5.2.3. Os operérios deverdo ser orientados previamente sobre 0s riscos dos servigcos a serem
realizados e a exigéncia da utilizacdo de equipamentos de Protecao Individual (EPI).

7.5.2.4. Os servigos considerados pelas normas como trabalho em altura deverdo seguir todas as
legislacBes vigentes, atentando principalmente para a seguranca dos trabalhadores.

7.5.3. GESTAO DE RESIDUOS

7.5.3.1. A CONTRATADA devera proceder todos os servicos em conformidade com a
legislacdo ambiental federal, estadual e municipal com especial atencdo as normas
técnicas e diretrizes e deliberagcbes normativas da municipalidade nos aspectos
referentes aos residuos solidos do servi¢co de engenharia, bem como de acordo com
0s condicionantes ambientais constantes das licencas do empreendimento. Deve
ser providenciado um Plano de Gerenciamento dos Residuos gerados pela
execucao dos servigos, obedecendo a norma especifica e as determinacdes do
municipio e demais legislacbes pertinentes. Uma cOpia devera ser entregue a
fiscalizacdo do servico de engenharia contratado.

7.5.3.2. As taxas necessarias e possivelmente geradas, referentes a gestéo dos residuos,
em conformidade com as normas vigentes, ficardo a cargo da CONTRATADA.



7.5.4. PROTECAO E COMBATE A INCENDIO

7.5.4.1.

7.5.4.2.

Competira a CONTRATADA exercer eficiente e ininterrupta vigilancia para prevenir
riscos de incéndio no local de execugdo dos servigos. Podera a CONTRATANTE,
sempre que julgar necessario, ordenar providéncias para modificar habitos de
trabalhadores e depositos de materiais que oferecam riscos de incéndio.

Competira a CONTRATADA manter ventilado todo e qualquer ambiente quando do
manuseio de materiais combustiveis (colas, solventes, impermeabilizantes, etc.). Os
trabalhadores nestas atividades dever&do ter conhecimento sobre manuseio de
extintores de incéndio.

7.5.5. ENCARGOS COMPLEMENTARES

7.5.5.1.

Os custos referentes a vale-transporte, refeicdo minima (café da manhd), cesta
béasica, equipamentos de prote¢édo individual — EPI, ferramentas manuais, uniforme
de trabalho, exames médicos obrigatdrios e/ou quaisquer encargos exigidos pela
legislacéo, estdo incluidos na composicao do custo horério dos trabalhadores e séo
obrigacdo da CONTRATADA.

7.5.6. UNIFORMES

7.5.6.1.

7.5.6.2.

E obrigatério o uso de uniforme que devera ser fornecido pela CONTRATADA. No
uniforme devera constar obrigatoriamente o nome da empresa, devendo ser
fornecido no minimo dois para cada funcionério.

N&o sera admitida pela FISCALIZACAO a n&o utilizagdo dos uniformes, sendo a
empresa inicialmente advertida e podendo posteriormente ser multada.

7.5.7. DIARIO DE OBRA

7.5.7.1.

7.5.7.2.

A CONTRATADA devera providenciar a impressdo do Diario de Obra, conforme
modelo fornecido pela CONTRATANTE, inserindo timbre préprio. Todos os
assuntos referentes a obra deverdo ser tratados através de anota¢es no diario de
obra, devendo o preenchimento do mesmo ser feito em duas vias (contratada e
contratante), impreterivelmente, a partir do primeiro dia de obra.

Compete & CONTRATADA manter o Diario da Obra no escritério, registrando no
mesmo as informagdes conforme modelo. Caberd a CONTRATANTE aprovar ou
retificar as anotacdes efetuadas pela CONTRATADA.

7.5.8. TRANSPORTES VERTICAIS E HORIZONTAIS

7.5.8.1.

Serdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os transportes horizontais
e verticais de todo o material, ferramentas e equipamentos necessarios a execugao
da obra, bem como a limpeza dos servicos, a retirada de entulho e materiais de
demolicdo que deverdo passar por triagem pelos técnicos da CONTRATANTE para
definicdo do destino final.

7.6. ESPECIFICACOES TECNICAS

7.6.1. MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO

7.6.1.1.

7.6.1.2.

7.6.1.3.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizagdo de
pessoal e equipamento logo apds a assinatura do Contrato e o recebimento da
correspondente Ordem de Servigo, de modo a poder iniciar e concluir os servigos
dentro do prazo contratual.

A mobilizagdo constituira na colocacdo e montagem, no local do servi¢co, de todo
equipamento, materiais e pessoal necessario a execucdo dos servigos, cabendo
também a CONTRATADA a elaboracdo de um layout de distribuicdo de
equipamentos a ser submetido & apreciacéo da FISCALIZACAO.

Os equipamentos deverao estar no local do servico num tempo habil, de forma a
possibilitar a execucéo na sua sequéncia normal.



7.6.1.4.

7.6.1.5.

A CONTRATADA, devidamente autorizada pela FISCALIZACAO, tomaréa todas as
providéncias junto aos poderes publicos, a fim de assegurar o perfeito
funcionamento das instala¢des.

Ao final dos servicos, a CONTRATADA devera remover todos 0s equipamentos, as
instalagbes do acampamento, as edificacdes temporarias, as sobras de material e
o material ndo utilizado, os detritos e outros materiais similares, de propriedade da
CONTRATADA, ou utilizados durante os servicos sob a sua orientacdo. Todas as
areas deverao ser entregues completamente limpas, além de atender as exigéncias
dos 6rgaos publicos competentes. Os servicos necessarios referentes a este item
gue ndo estejam explicitos na planilha orcamentaria de servigcos serdo por conta da
CONTRATADA.

7.6.2. CANTEIRO DE OBRAS

7.6.2.1.

7.6.2.2.

7.6.2.3.

7.6.2.4.

O acampamento e canteiro de obras deverdo ser construidos de acordo com o
projeto e os desenhos preparados pela CONTRATADA e aprovados pela
FISCALIZACAO. Para o acampamento, canteiro de obras e demais instalacdes
compreenderdo a construcdo e manutencao dos escritdrios, almoxarifado geral e
quaisquer outras instalacdes e servicos que venham a ser necessarios para o bom
andamento dos trabalhos. Todos estes ambientes deverdo ser construidos em
conformidade com as normas da ABNT, NR-18 do Ministério do Trabalho e demais
normas de seguranga, salde e higiene ocupacional, bem como isolamentos e
protecbes de seguranca para execucdo de servicos, trabalhadores e demais
usudrios do campus.

O projeto de instalagdo do canteiro de obras deverd ser aprovado pela
FISCALIZACAO, antes de iniciados os servicos, a fim de se evitar problemas de
compatibilidade de operacdes e de fluxos de materiais com a &rea do Campus em
uso normal.

O canteiro de obras podera localizar-se junto aos locais dos respectivos servicos,
dentro do campus ou em local a ser determinado pelo CONTRATANTE e devera
ser fornecido pela CONTRATADA.

Os barracbes serdo constituidos em “contéiner” metélico convenientemente
adaptado. Eles poderdo ser substituidos por barracbes em estrutura de madeira,
em compensado, ou similar, pintado interna e externamente com tinta PVA cor
branco gelo em duas demaos, se solicitado e aprovado pela FISCALIZACAO e sem
geracdo de custo adicional para o CEFET-MG. O dimensionamento dos barracdes
é de responsabilidade da CONTRATADA, conforme a necessidade da obra, porte
da obra e quantidade de funcionarios na obra, atendendo as disposi¢ées de norma,
determinac¢des do Ministério do Trabalho, necessidade da obra e aprovacdo da
FISCALIZACAO. NZo havera acréscimo nos custos unitarios ou de aditivos
referentes a barracdes/container que se fagam necessérios.

7.6.2.5. As adaptacdes que se fizerem necessarias para o melhor andamento e

execucdo dos servicos deverdo ser executadas as expensas da
CONTRATADA, bem como aquelas necessarias a Seguranga do Trabalho
exigidas por lei e a seguranga dos materiais a serem estocados.

7.6.2.6. Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a

movimentacado de veiculos, indicacdes de perigo, instalacdes e prevencado de
acidentes. Sempre que se fizer necessario, isolar determinado local com
tapume, fitas zebradas, dentre outros, estes correrdo por conta da
CONTRATADA.

7.6.2.7. A placa de identificacdo da empresa e da obra devera ser afixada em local

visivel determinado pela FISCALIZACAO, de acordo com as normas do
CREA/MG e modelo apresentado pelo CEFET-MG.

7.6.2.8. As atividades do canteiro de obras deverdo ser processadas com todo o

cuidado para evitar perturbar o trabalho dentro do campus e em areas
proximas e dispor por conta da contratada de sinalizag8es e outros elementos



que se facam necessarios para garantir a seguranca dos usuarios do campus
no seu entorno ou na vizinhanca.

7.6.2.9. Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam

ocasionar fogo deverdo ser mantidos em recipiente de metal e removidos da
edificacdo e sob nenhuma hipétese serdo deixados acumular. Todas as
precaucdes deverdo ser tomadas para evitar combustio espontanea.

7.6.2.10. Devera ser prevista uma equipe de seguranca interna para controle e vigia

das instalacdes, almoxarifados, etc., cabendo a CONTRATADA toda a
responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes de
negligéncia durante a execucado dos servicos até a sua entrega definitiva.

7.6.2.11. A utilizacdo de equipamentos de seguranca, como botas, capacetes, cintos

de seguranca, 6culos, mascaras e demais protecfes sera obrigatéria para 0s
funcionarios, conforme as Normas de Seguranca do Trabalho, inclusive NR
18.

7.6.2.12. O mobiliario e aparelhos necessarios ao canteiro de servigos ficardo a cargo

da CONTRATADA.

7.6.2.13. As atividades do canteiro de servigo deverdo ser processadas com todo o

cuidado para evitar perturbar o trabalho dentro do campus e em areas
proximas e dispor, por conta da contratada, de sinalizagdes e outros
elementos que se fagam necessarios para garantir a seguranca dos usuarios
do campus no seu entorno ou na vizinhanca.

7.6.2.14. Deve-se procurar reduzir a geracdo de poeira, de vibragbes e de ruidos

estrondosos.

7.6.2.15. As instalacbes de servicos deverdo ser mantidas limpas e organizadas e

serdo delimitadas pela CONTRATANTE. O entulho sera colocado em local
indicado pela FISCALIZACAO e retirado constantemente. A retirada de
entulhos, bem como o local de sua deposi¢cédo final, ser& de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA.

7.6.2.16. As instalacBes provisorias serdo retiradas ao final dos servigcos e o local

deverd ser entregue limpo e reurbanizado.

7.6.3. BOTA FORA E DESTINACAO DOS MATERIAIS

7.6.4.

7.6.3.1.

7.6.3.2.

7.6.3.3.

7.6.3.4.

7.6.3.5.
7.6.3.6.

Nao sera permitido o encaminhamento de produtos de escavagdes e remocdes para
a rede urbana. Seréo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o0s servi¢cos
de bota fora. As normas municipais deverdo ser rigorosamente seguidas, tanto para
a colocacdo, permanéncia e retirada de entulho em cagambas, quanto para retirada
de entulhos em caminhao.

As cacambas deverdo ocupar posi¢cdo adequada na via, de forma a ndo causar
interferéncia no transito de pedestres e veiculos e deverdo ser devidamente
licenciadas e/ou autorizadas pela FISCALIZACAO.

O transporte devera ser feito para local adequado, para grandes geradores de
volume, conforme indicado pela Prefeitura.

No caso de material em bom estado, a FISCALIZACAO ficara encarregada de
definir sua destinagéo.

Nao é permitida a queima de qualquer material.

A limpeza devera ser constante.

ENERGIA ELETRICA

7.6.4.1.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias indispensaveis para fornecer
a energia elétrica requerida para os servicos e prover todos 0s meios para sua
distribuicdo aos locais de uso.



7.6.4.2. Ao término do contrato, a CONTRATADA devera desmontar e remover as linhas de
distribuicdo que abastecam os canteiros de servicos, com custo por conta da
CONTRATADA.

7.6.5. AGUA

7.6.5.1. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para o fornecimento de agua
e prover todos os meios para sua distribuicdo aos locais de uso.

7.6.5.2. Ao término do contrato, a CONTRATADA devera desmontar e remover as linhas de
distribuicdo que abastecam os canteiros de servicos, com custo por conta da
CONTRATADA.

7.6.6. CONCRETO

7.6.6.1. A execugdo das estruturas de concreto armado, no que diz respeito a preparagéo,
transporte, lancamento, adensamento, juntas de concretagem, cura, formas,
armaduras, dilatacdo, desforma e escoramento do concreto, materiais e servicos,
deverdo estar de acordo com as Normas ABNT-NBR-6118 e demais normas e
especificacbes aplicaveis.

7.6.6.2. EXECU(;AO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO:
7.6.6.2.1. Armaduras:

7.6.6.2.2. As barras de aco deverao ter tensdo de escoamento igual ou superior
a 500 MPa (5.000 kgf/m2) e obedecer a norma ABNT NBR-7480. Deverao estar
livres de ferrugem escamosa, crosta solta de laminagem, manchas de 6leo, ou
de qualquer substéncia estranha que possa prejudicar a aderéncia ao concreto.

7.6.6.2.3. A superficie exposta das barras de espera devera ser devidamente
limpa antes do langamento do concreto.

7.6.6.2.4. As barras de aco deverdo ser mantidas firmemente, para que nao
ocorram deslocamentos durante a concretagem, com atencédo especial a fim
de evitar qualquer deslocamento da armadura no concreto ja langado.

7.6.6.2.5. Todos os cortes e dobramento deverdo ser executados segundo a
pratica normal, utilizando métodos aprovados. N&o sera permitido o
dobramento de barra com calor, exceto quando autorizado pela
FISCALIZACAO.

7.6.6.2.6. As emendas das barras das armaduras deverdo ser feitas de acordo
com as especificagdes constantes da norma ABNT-NBR-6118 (NB-1). As
emendas s0 serdo permitidas em locais autorizados pela FISCALIZACAO.

7.6.6.2.7. Formas e Escoramento:

7.6.6.2.8. As formas e escoramentos deverdo obedecer a norma ABNT-NBR-
7190 (NB-11).

7.6.6.2.9. As formas deverao ser suficientemente resistentes para ndo se abalar
com as pressdes decorrentes da colocagéo e do adensamento de concreto, e
deverdo ser firmemente mantidas em posicao correta.

7.6.6.2.10. Antes do inicio da concretagem, as formas deverdo estar estanques,
de modo a evitar eventuais fugas de pasta.

7.6.6.2.11. As formas deverdo estar limpas e livres de quaisquer incrustacfes de
argamassa, pasta de cimento, ou de outra matéria estranha.

7.6.6.2.12. As formas deverdo ser molhadas até a saturacdo a fim de se evitar a
absorcao da 4gua de amassamento do concreto.

7.6.7. CHAPISCO

7.6.7.1. Todas as alvenarias seréo inicialmente revestidas com uma deméo de chapisco,
aplicado a colher, com argamassa composta de cimento Portland e areia grossa, no
traco volumétrico 1:3, com preparo manual.



7.6.7.2.

Serdo chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto e outros
elementos da estrutura que ficardo em contato com a alvenaria. Para as superficies
de concreto sugere-se 0 uso de um chapisco colante industrializado aplicado com
desempenadeira dentada ou aditivacdo adesiva do chapisco convencional, que
pode ser aplicado também com o uso de rolo apropriado. A limpeza destas
superficies serd feita com escova de ago, detergente e agua, ou lixadeira elétrica
visando a remocdo sobretudo da camada de desmoldante.

7.6.8. REBOCO

7.6.8.1.

O reboco sera executado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média,
tragco 1:2:6 (cimento portland, cal hidratada e areia média peneirada) e aditivo
impermeabilizante apés a pega do chapisco de base, espessura minima de 2cm,
nivelada e acabada.

7.6.9. INSTALAGOES HIDRAULICO-SANITARIAS

7.6.9.1.

7.6.9.2.

7.6.9.3.

As especificacdes dos materiais e equipamentos especificos para as instalacdes de
agua fria e esgotamento sanitario, deveréo seguir os projetos especificos.

O caminhamento real das tubula¢des e a posi¢do dos registros, caixas, prumadas,
bombas, ralos, grelhas, tubos de queda e de ventilagcio, dever&o seguir os projetos
especificos.

No preco do metro linear das tubulagbes devera ser considerado o custo com as
conexdes necessarias para a realizacao das instalacdes.

7.6.10. LIMPEZA FINAL

7.6.10.1.

7.6.10.2.

7.6.10.3.

7.6.10.4.

7.6.10.5.

7.6.10.6.

7.6.10.7.
7.6.10.8.

7.6.10.9.

A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza do local dos servigos
removendo os entulhos resultantes, tanto do interior do mesmo, como no canteiro e
adjacéncias provocados com a execucao do servico, para bota fora apropriado, sem
causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento dos edificios e salas adjacentes
ou do préprio campus. Sendo assim, serd estipulado, em acordo com a
FISCALIZACAO, um dia da semana para que sempre seja feita limpeza parcial a
fim de evitar o acumulo demasiado.

Apé6s a conclusdo dos servicos e também durante sua execuc¢do, deverdo ser
reparados, repintados, reconstruidos ou repostos itens, materiais, equipamentos,
etc., sem 6nus para 0 CONTRATANTE, danificados por culpa da CONTRATADA,
danos estes eventualmente causados aos servigos existentes, vizinhos ou trabalhos
adjacentes, ou a itens ja executados dos proprios servicos.

ApOs a conclusdo dos servicos e também durante sua execucdo, deverdo ser
reparados, repintados, reconstruidos ou repostos itens, materiais, equipamentos,
etc., sem 6nus para 0 CONTRATANTE, danificados por culpa da CONTRATADA,
danos estes eventualmente causados aos servigos existentes, vizinhos ou trabalhos
adjacentes, ou a itens ja executados dos préprios servicos.

O servico seréa entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao.

Deverdo apresentar funcionamento perfeito todas as instalagcbes, equipamentos e
aparelhos, definitivamente ligados as redes de servicos do CEFET-MG (4gua,
esgoto, luz e forga).

Os metais deverao ser limpos somente com removedor. Nao aplicar acido muriatico
nem raspar com esponja de aco.

A limpeza dos vidros far-se-4 com esponja de ago, removedor e agua.

Os servigos finalizados que n&o estiverem devidamente limpos, ndo seréo recebidos
e consequentemente ndo medidos enquanto n&o forem finalizados.

Critério de medicdo da limpeza: sera pago por m2 de area de servigco executado (em
planta), apos a entrega final dos servi¢os.

7.6.10.10. Procedimento usuais de limpeza:

10



7.6.10.10.1. Piso ceramico, porcelanato, granito, marmore e cimentado: a limpeza
devera ser feita com agua e sabao ou com o emprego de outros materiais de
remocdo, quando recomendadas pelos fabricantes dos materiais de
revestimento ou pavimentagéo.

7.6.10.10.2.  Outros revestimentos ceramicos: a limpeza devera ser feita com agua
e sabdo ou com o emprego de outros materiais de remogdo, quando
recomendadas pelos fabricantes dos materiais de revestimento ou
pavimentagao.

7.6.10.10.3. Esquadrias, assessoOrios metalicos e ferragens: deverdo ser
completamente limpos e livres de marcas e residuos de construcdo, sendo
devidamente lubrificados as suas partes méveis de mecénicas, devendo
apresentar os movimentos completamente livres.

8. GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO:
8.1. CRITERIO GERAL DE MEDICAO

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.

8.1.8.

A CONTRATANTE nomeard uma Comisséao de Fiscalizagdo para acompanhar a execucgao
do servigo de engenharia (obra). A presenca da fiscalizacdo ndo exime a CONTRATADA
de sua responsabilidade sobre a totalidade do servico de engenharia contratado. A
CONTRATANTE cabe decidir os casos omissos, esclarecer dividas de projeto,
especificacdes e outros documentos.

A medicdo sera feita de acordo com o item do servico executado, pelo pre¢o unitario e
unidade constante na planilha de quantidades e precos, da proposta comercial da
CONTRATADA e ap0s o aceite da FISCALIZACAO.

Serdo consideradas as medidas obtidas em projeto e efetivamente executadas e
concluidas, desde que atendidas a todas as exigéncias especificadas nos projetos, edital e
anexos, contrato, cronograma, normas técnicas, determina¢des da fiscalizacéo, legislagédo
pertinente e que estejam aprovadas pela FISCALIZACAO.

O servigo serd pago pela unidade indicada na planilha orcamentaria, considerando-se o
quantitativo efetivamente executado em concordancia com o projeto e determinagfes da
FISCALIZACAO (observando-se dimensdes efetivamente desenvolvidas), descontados
todos os vaos e interferéncias. Na proposta comercial, 0s precos unitarios dos servi¢os ja
contemplam perdas, transpasses, recobrimento, superposi¢cdes de pecgas, emenda, etc.,
decorrentes de qualquer processo de execucao dos servigos, logo ja foram considerados e
isto ndo podera ser considerado novamente no quantitativo da medicdo ou pleito para
acréscimos.

A CONTRATADA devera apresentar boletins de medigdo junto a planilha, com meméria de
célculo (com detalhamento de &rea, volume, etc.), com a citagdo dos locais dos servigos
executados e quantitativos com respectivas unidades de medida, devidamente assinada e
com demonstracao de registro fotografico dos servicos realizados.

Caso ocorra execugdo com quantidade menor que o obtido no projeto, na planilha
orcamentéria ou no caso de nao haver projeto especifico de detalhamento, a medicdo sera
pela quantidade executada/instalada/fornecida final, medido no local, conforme determinado
pela FISCALIZACAO.

Caso ocorra execugdo com quantidade maior que o obtido no projeto e planilha
orcamentaria, sem notificacdo prévia, aprovacéo e autorizacio da FISCALIZACAO, todos
0s custos relacionados deveréo ser assumidos integralmente pela CONTRATADA.

O custo unitario remunera o fornecimento e instalagcdo do elemento especificado, inclusive
os elementos de fixacdo que se fizerem necessarios.
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8.1.9. No caso de servico de demolicdo sera pago o total executado, considerando-se a medida
efetiva dos elementos demolidos, apropriado com base nas dimensdes das pecas integras,
descontados todos os vaos e interferéncias, quaisquer que sejam suas dimensoes.

8.1.10. A medicao dos servicos referentes a equipe local/administracao local (como engenheiro,
limpeza permanente, etc.), quando especificado em planilha, sera proporcional ao
cumprimento do cronograma previsto para o més da medigao.

8.1.11. No caso de atraso do cronograma da obra, a medigcéo dos servigos de administracéo sera
proporcionalmente inferior ao previsto.

8.1.12. A medicdo mensal deve ser entregue pela CONTRATADA até o dia 15 de cada més, ou
dia util subsequente, para que seja viabilizada a conferéncia e aprovacdo pela
FISCALIZACAO.

8.1.13. Caso as medi¢cdes sejam entregues ap0s as datas definidas no item acima, o pagamento
podera ser lancado somente no més subsequente.

8.1.14. Aplanilha de medicéo entregue pela CONTRATADA deve ser discriminada com a medi¢&o
atual e o acumulado da obra em conjunto com relatdrio fotografico, além da memoria de
célculo.

8.1.15. Somente os itens efetivamente medidos e aprovados pela FISCALIZACAO serdo pagos.

8.1.16. AFISCALIZACAO né&o autorizara o pagamento de itens que apresentarem baixa qualidade
construtiva, descaracterizados dos projetos e/ou executados em inconformidade.

8.1.17. No caso de itens nos quais seja necessaria a completa execucdo para avaliagdo de sua
qualidade ou utilizagdo, as medi¢cdes somente poderdo ser realizadas apds sua conclusao
efetiva.

8.1.18. A partir da assinatura do Contrato, os itens e valores registrados na Planilha Orcamentéria
sao de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

8.1.19. Em aditivos de acréscimos, os itens serdo cotados de acordo com os valores de referéncia
do SINAPI, com a incidéncia do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA.

8.1.20. E vedada qualquer repactuacdo ou revisdo do valor global e dos valores unitérios
contratados sob a alegacgdo de reequilibrio econémico-financeiro e/ou inadequacao dos
precos de planilha frente aos valores correntes de mercado, conforme Acorddo TCU
1466/2013-Plenario.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execu¢do dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario, incluindo EPI's e uniformes.

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicées, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execuc¢do dos servicos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas.
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10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro, desde que as condicdes previstas neste termo e edital sejam cumpridas.

10.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em
conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017.

10.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto
da contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos servicos de recepc¢do e
apoio ao usuario;

10.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcbes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relacdo a funcéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;
e

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio érgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de
concesséo de diarias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informacdes necessérias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

10.8. Realizar avalia¢des periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

10.9. Cientificar o 6rgdo de representagéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada.

10.10.Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagbes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢bes técnicas apdés o
recebimento do servico e notificacdes expedidas.

10.11.Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execuc¢ao;

10.11.2. a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°® 8.666/93 e no
art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

10.12.Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Executar os servigos conforme especificacfes deste Termo de Referéncia e de sua proposta,
com a alocacéo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta.

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, ho total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servi¢os efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucgdo ou dos materiais empregados.

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigcos a serem executados,
em conformidade com as normas e determinagfes em vigor.
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11.5. Vedar a utilizacdo, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no érgdo Contratante, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

11.6. Quando néo for possivel a verificagcao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, 0s seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme
alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigag@es trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributérias e as demais previstas em legislagao
especifica, cuja inadimpléncia nado transfere a responsabilidade a Contratante.

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes,
em condi¢bes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no
trabalho.

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguran¢a de pessoas ou
bens de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessério a execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de
Referéncia, no prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo
as determinag8es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condi¢cfes de seguranca, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

11.16. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢céo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes assumidas,
todas as condi¢6es de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do
art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
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11.21.

11.22.

11.23.

11.24.
11.25.
11.26.

11.27.

11.28.

11.29.

11.30.
11.31.

11.32.

11.33.
11.34.

11.35.

11.36.

11.37.

11.38.

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante.

Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagédo.

Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do
Anexo VII — F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacdes e atualizacBes que vierem a ser realizadas, logo apés

0 recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitaces;

11.23.2. Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacdes técnicas,
da documentacéo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados
na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante,
sob pena de multa, sem prejuizo das san¢des civis e penais cabiveis.

Manter os empregados nos horérios predeterminados pela Contratante.
Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrar@o no 6rgéo para a execugéo do servigo.

Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e
distribuicao civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalacdes do 6rgao.

Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicio dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscaliza¢éo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacdes relativas a execucao do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia.

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante.

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fun¢éo.

Manter preposto aceito pela Contratante nos horéarios e locais de prestagdo de servigo para
representé-la na execucgéo do contrato com capacidade para tomar decis6es compativeis com
0S compromissos assumidos.

Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante.

Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias,
elétricas e de comunicagéo.

Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010).

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necesséarias e demais
documentos e autorizagfes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

Elaborar o Diario de obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos executados, registro
de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e
situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles
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realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

11.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6érgao competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supresséo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo
orgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas;
e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgao ambiental
competente.

11.40. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo
dos seguintes documentos, conforme o caso:

11.40.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

11.40.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, guando tal inscricdo for obrigatoria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de
1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

11.40.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa
cujo transporte e armazenamento exijam a emisséo de tal licenca obrigatdria.

11.40.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério
estadual.

11.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragBes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucéo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.41.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

11.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo,
no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.41.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deveréo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de reservacao de material para usos futuros;

11.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

11.41.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagdes economicamente  vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacgédo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;
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11.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

11.41.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

11.41.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

11.42. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.43.

11.44.

11.45.

11.46.

11.42.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, utilizado na
execucao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte.

11.42.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos n&do podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacédo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, nos termos da Resolu¢do CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata.

11.42.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados,
sempre gque existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacgé&o de precos
0s custos correspondentes.

Responder por qualguer acidente de trabalho na execugéo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des
dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagado
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas hecessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos.

Providenciar, conforme o caso, as liga¢6es definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencgéo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de
Operacdo etc.).

Em se tratando do regime de empreitada por preco unitario, sera desclassificada a proposta ou
o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracdo, em conformidade com
0S projetos anexos a este edital.

12. DA SUBCONTRATACAO

12.1.

N&o sera admitida a subcontratacéo do objeto licitatério.

13. ALTERACAO SUBJETIVA
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13.1. E admissivel a fuséo, cis&o ou incorporacéo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde
gue sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagédo exigidos na
licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢Ges do contrato; ndo haja prejuizo
a execucado do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do
contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGCAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacéo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°®
8.666, de 1993.

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para 0 acompanhamento e
controle da execucéo dos servi¢os e do contrato.

14.3. A verificagcao da adequagéo da prestacao do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referéncia.

14.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, dever4d comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alterag&o dos valores contratuais previstos no 8§ 1° do artigo
65 da Lei n® 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicagcéo de san¢fes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia
e na legislacéo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos
77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestéo e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacéo
ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigfes, fique assegurada a distingao dessas
atividades e, em raz&o do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as ac¢des
relacionadas a Gestéo do Contrato.

14.9. A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliar4 constantemente a execucdo do objeto e utilizara
instrumento para afericdo da qualidade da prestacdo dos servicos, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

14.9.1. ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

14.9.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do
servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

14.10.Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcéo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.11.0 fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucao do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizada.

14.12.Em hip6tese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.
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14.13.A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel
de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

14.14.Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancgdes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

14.15.0 fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacao dos servicos.

14.16.A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo detalhada, de acordo
com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas
guantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.17.As disposi¢des previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucédo
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

14.18.Afiscaliza¢é@o de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicbes
técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

15.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo dos
servicos, nos termos abaixo:

15.1.1. Ao final de cada etapa da execuc¢éo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medi¢do prévia dos servicos
executados no periodo, através de planilha e memoria de célculo detalhada.

15.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servi¢os previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medi¢cdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execucéo contratual, quando for o caso.

15.2. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela
equipe de fiscalizagdo ap0s a entrega da documentacéo acima, da seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizara inspe¢@o minuciosa de todos os servi¢cos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
servico, com a finalidade de verificar a adequacédo dos servigos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da
execucao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
gue poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da execug¢éo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medigao de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

19



15.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

15.2.1.4. A aprovacao da medicéo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos
servigos executados.

15.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribuicGes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

15.2.2.1. quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
altimo.

15.2.2.2.1. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo
ser procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-
se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, 0
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.3.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impeg¢am a liquidacéo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA,
por escrito, as respectivas correcoes;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo, com base no instrumento de medicao.

15.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, ou, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢ca das disposicdes
legais em vigor.

15.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
gue trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo
de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura,
nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

16.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigco, conforme
este Termo de Referéncia.

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
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acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagéo
mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagcdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucéo
Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. o prazo de validade;

16.4.2. a data da emisséo;

16.4.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

16.4.4. o periodo de prestacao dos servicos;

16.4.5. o valor a pagar; e

16.4.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacéo
da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apdés a comprovacao da
regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante.

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1. nédo produziu os resultados acordados;

16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucéo do
servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenc¢do das condi¢cBes de habilitacdo exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacéo de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacéo ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

16.10.Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspenséo temporéaria de participagdo em
licitagcdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.11.N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

16.13.Havendo a efetiva execucgédo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisédo do contrato, caso a contratada néo regularize sua situacdo junto ao SICAF.
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16.13.1. Sera rescindido o contrato em execu¢édo com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico
de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade
da contratante.

16.14.Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacéo aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.15.E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha
em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgédo contratante, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orcamentarias vigente.

16.16.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéao financeira devida
pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga,
| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
(6/100) | =0,00016438
I =(TX) I = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

17. REAJUSTE

17.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacéo das propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os
precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-
se o indice INCC exclusivamente para as obriga¢fes iniciadas e concluidas apés a
ocorréncia da anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.3. No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

17.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, 0 que vier a ser determinado pela
legislacdo entéo em vigor.

17.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7. O reajuste serd realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUGCAO

18.1. N&o havera exigéncia de garantia contratual da execucdo, pelas seguintes razdes abaixo
justificadas:

18.1.1. o valor do objeto da contratacdo é relativamente baixo e o tempo para recebimento
do seguro é incompativel com o tempo de execucdo dos servicos sendo mais efetivo para
a administracdo a glosa das penalidades na nota de servigcos efetuados do que o
acionamento eventual do seguro.
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19. SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 e da Lei n°® 10.520, de 2002,
a Contratada que:

19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em
decorréncia da contratacéo;

19.1.2. ensejar o retardamento da execuc¢éo do objeto;
19.1.3. fraudar na execucédo do contrato;

19.1.4. comportar-se de modo inidéneo;

19.1.5. cometer fraude fiscal;

19.1.6. ndo mantiver a proposta.

19.2. Pela inexecucédo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancoes:

19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigacdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que néo
acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado.

19.2.2. Multa de:

19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execu¢ao dos servigos, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da
Administracéo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagao
do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucao total da obrigacéo
assumida, sem prejuizo da resciséo unilateral da avenca;

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execu¢do do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecucao parcial da obrigagdo assumida;

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucéo total da obrigacéo assumida;

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

19.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de
prorrogacgédo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias autorizard a Administragdo CONTRATANTE a promover a
resciséo do contrato;

19.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

19.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos.

19.2.4. Sancéo de impedimento de licitar e contratar com érgéos e entidades da Uniéo, com
0 consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

19.2.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida
a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

19.3. As sancgfes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
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19.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infrac@es sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas

le2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais, 05
por ocorréncia,;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, os servi¢cos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os 03
servigos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela 02
fiscalizag&o, por servico e por dia;
Retirar funcionarios ou encarregados do servigo
5 durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03

CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:
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Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
6 pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por 01
dia;

Cumprir determinagéo formal ou instrucdo

PR - 02
complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apés

9 L . o~ 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugao do contrato os 01
prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funciondrios
11 conforme previsto na relacéo de obrigagbes da 01

CONTRATADA

19.5. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada
que:

19.5.1. tenha sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

19.5.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

19.5.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

19.6. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto
na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

19.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

19.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacgéo enviada pela autoridade
competente.

19.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cddigo Civil.

19.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sangfes, levar4 em consideragdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao,
observado o principio da proporcionalidade.
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19.10.Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administragcdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacéo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacéo - PAR.

19.11.A apuracdo e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.12.0 processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracéo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente
publico.

19.13.As penalidades serédo obrigatoriamente registradas no SICAF.

20. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

20.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista séo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2. Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no
edital.

20.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:
20.3.1. N&o havera exigéncia de apresentacéo de Atestado de Capacidade Técnica.
20.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:

20.4.1. Valor Global: R$ 192.982,35 (cento e noventa e dois mil, novecentos e oitenta e
dois reais e trinta e cinco centavos).
20.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composi¢éo de precos anexa ao edital.

20.5. Seré& desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos
seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administracao.

20.6. O critério de julgamento da proposta adotado ser4 o menor prec¢o do item, conforme definido no
Edital e seus anexos.

20.7. Asregras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

20.8. Ser& aprovada a empresa que entregar proposta com valor igual ou menor do que o prego de
referéncia.

21. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

21.1. O valor de referéncia e o valor maximo aceitavel para a contratagcéo, para fins de aplicacdo do
maior desconto, serd R$ 192.982,35 (cento e noventa e dois mil, novecentos e oitenta e dois reais
e trinta e cinco centavos).

21.2. Os precgos constantes na planilha orcamentaria de precos e servigos foram estimados utilizando-
se o relatério com as referéncias em composicdes de servico do SINAPI (Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil), que incluem em suas composi¢des insumos
(materiais) e servi¢cos e tem data de emisséo 22 de setembro de 2021.

22. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

22.1. As despesas para atender a esta licitacao estao programadas em dotagcao orcamentaria propria,
prevista no orcamento da Uniéo para o exercicio de 2021, na classificacéo abaixo:

Gestédo/Unidade: Diretoria do Campus Nova Gameleira — Belo Horizonte

Fonte: Recursos Ordinarios do Tesouro Nacional 8100000000
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Integ

Programa de Trabalho: REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO INST FED ENS MG
169367

Elemento de Despesa: OBRAS EM ANDAMENTO 44.90.51.91

PI: MANUTENCAO DA UNIDADE — CAMPUS Il - (MOOOOG0100N)

ram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
Anexo | — Planilha Estimativa de Custos e Formacéao de Precos;
Anexo Il — Planilha de Composicao de LDI (Lucros e Despesas Indiretas);
Anexo Il — Cronograma Fisico-Financeiro;
Anexo IV — Estudos Preliminares;
Anexo V — Mapa de risco;

Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das
pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsédo do art. 10 do Decreto
n. 7983/2013).
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UASG 153015 Estudo Técnico Preliminar 5/2021

Estudo Teécnico Preliminar 5/2021

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23062.008844/2021-11

2. Descricao da necessidade

Contratagdo de servico de engenharia para construcdo de Pétio de Compostagem que gerard
adubo orgénico a partir de residuos do restaurante escolar para uso futuro do adubo nos canteiros
da escola, reduzindo a compra deste insumo. A obra segue diretriz da CGU de criar politicas de
uso sustentavel dos recursos, tendo atividade planejada nestas politicas. A edificacdo também
possui carater educativo visto que serd utilizada como laboratério do curso de engenharia
ambiental com visitas guiadas dos alunos.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Campus Nova Gameleira do CEFET-MG Diretoria de Unidade do Campus Nova Gameleira

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

As informacfes detalhadas sobre os requisitos da contratacdo do objeto constam no conteido
dos seguintes documentos que integram o processo administrativo, disponiveis para consulta
publica no SIPAC: Projeto Bésico de Arquitetura e Engenharia (docs. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e
14), Planilha Orcamentaria (doc. 4) e Termo de Referéncia (doc. 5).

5. Levantamento de Mercado

As informagdes sobre o levantamento estéo detalhadas no contelido da Planilha Orcamentéria de
Engenharia (doc. 4) e no Termo de Referéncia (doc. 5), documentos integrantes do processo em
guestdo e disponiveis para consulta publica no SIPAC. Os precos constantes na planilha
orcamentaria de precos e servicos foram estimados utilizando-se o relatério com as referéncias
em composicBes de servico do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcéo Civil), gue incluem em suas composi¢des insumos (Materiais) e servicos e tem data
de emissdo 12 de fevereiro de 2021.

6. Descricao da solugcao como um todo
A solucgdo técnica detalhada compde o contelido do Projeto Bésico de Arquitetura e Engenharia

(docs. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14), documento integrante do processo em questdo, disponivel
para consulta publica no SIPAC. Em sintese, trata-se de contratacdo de servico de engenharia
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para construcdo de Patio de Compostagem gue contard com um sistema de drenagem, local para
lavacdo dos recipientes, local para guardar ferramentas e insumos, local de armazenamento de
serragem, palha e folhas e ter cercas vivas ou barreiras verdes no entorno.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa das quantidades a serem contratadas estdo detalhadas no contelido do Planilha
Orcamentaria (doc. 4) que foram levantadas a partir dos projetos béasicos de arquitetura (docs. 7,
8,9, 10, 11, 12, 13 e 14) documento integrante do processo em questdo, disponivel para consulta
publicano SIPAC.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

R$ 192.982,35 (cento e noventa e dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco
centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A solucéo ndo sera parcelada por se tratar de um Unico e inseparavel item. Neste sentido sera
garantida a ampla concorréncia no processo licitatorio, da melhor forma possivel.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Todas as contratacOes realizadas para obras e reformas de engenharia, licitadas pela
instituicdo, possuem de alguma forma correlacdo técnica com o objeto do processo em
guestdo. Seguem os numeros de processos de obras e reformas recentemente licitados pelo
CEFET-MG: 23062.022262/2019-14; 23062.030086/2019-94; 23062.003404/2020-88;
23062.014219/2020-19; 23062.015143/2020-49; 23062.014062/2020-21; 23062.009177
/2020-02.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Esta obra esta descrita no relatério de gestdo 2020, item sustentabilidade ambiental, subitem
acles para reducdo do consumo de recursos naturais. Esta sendo contratada a construgdo de pétio
de compostagem para gerar adubo organico a partir de residuos do restaurante escolar para uso
futuro do adubo nos canteiros da escola, reduzindo a compra deste insumo. A obra segue diretriz
da CGU de criar politicas de uso sustentével dos recursos, tendo atividade planejada nestas
politicas. A edificacdo também possui carater educativo visto que sera utilizada como laboratorio
do curso de engenharia ambiental com visitas guiadas dos alunos.
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12. Resultados Pretendidos

A construcdo do pétio de compostagem visa melhorar as condic¢des sanitérias e organizar arotina
dos trabalhos do projeto Composta — realizado pelo Departamento de Engenharia Ambiental e
Sanitaria, devendo ser um local destinado especificamente para esta atividade, com os cuidados
ambientais necessarios. Em geral, o patio contara com um sistema de drenagem, local para
lavacdo dos recipientes, local para guardar ferramentas e insumos, local de armazenamento de
serragem, palha e folhas e ter cercas vivas ou barreiras verdes no entorno. A finalidade deste
projeto € a producéo de fertilizante que sera aplicado nos jardins dos campi do CEFET-MG. A
obra segue diretriz da CGU de criar politicas de uso sustentavel dos recursos, tendo atividade
planeada nestas politicas.

13. Providencias a serem Adotadas

Foram tomadas todas as providéncias técnicas e administrativas, conforme pode ser verificado
no conteldo e no trémite da documentacgéo técnica que compde o processo administrativo em
guestdo, disponivel para consulta publicano SIPAC.

14. Possiveis Impactos Ambientais

N&o se verificaimpactos ambientais no caso da obra em questéo para além dos implicados nos
processos inerentes a cadeia produtiva da construgdo civil nacional.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Criag&o de politicas de uso sustentavel dos recursos

16. Responsaveis

FERNANDO GONTIJO BERNARDES JUNIOR

Engenheiro Eletricista/Prefeito

FLAVIA AMELIA LOPES NOGUEIRA

Engenheira Civil
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Apresentacao

O presente Manual Técnico de Compostagem pretende cumprir o papel de registrar a logistica e operagdes envolvidas
no processo de compostagem rotineiro no CEFET-MG. Assim, visa orientar os operadores da compostagem e o(a) en-
carregado(a) dos funcionarios envolvidos na atividade.

Foi elaborado no ambito de projeto da Bolsa de Complementacgao Educacional, da Coordenacéo de Politica Estudantil,
gue objetiva o treinamento de operadores de compostagem na Instituicdo. Da-se em sequéncia a uma série de pro-
jetos de pesquisa que envolveram varios estudantes, dentre outros agentes, que permitiram chegar a indicacao da
compostagem como ferramenta de gestao de residuos, gerados no preparo de alimentos e na limpeza e manutencao
de jardins e arvores.

Desejamos que o material aqui apresentado se constitua em um instrumento Util para o gerenciamento de residuos
organicos. O objetivo maior dos trabalhos e elaboracdo da obra é possibilitar continuidade, expansao e valorizacédo da
compostagem como constituinte de agcdes que demonstrem responsabilidade institucional perante a sociedade e o meio
ambiente e alinhamento com a necessidade da sustentabilidade na gestao de seus residuos e do meio ambiente como
um todo.

Notas

+ O método proposto é baseado na Compostagem estatica por aeracao passiva (desenvolvido pela UFSQC).

- O método pode ser modificado para adequacao a realidade de outros campis e pelas instituicoes apoiadoras.

- Este manual deve ser consultado quantas vezes for necessario, de forma a que a implantacédo da compostagem seja
efetiva e auxilie no esclarecimento de duvidas que podem ocorrer nas atividades rotineiras.

- O manuseio deste Manual Técnico é facilitado pela consulta ao sumario.






Sumario

Montagem da base da pilha de
compostagem

n Passo a passo da compostagem didria




Montagem da base da
pilha de compostagem

Compostag
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Evitar locais muito in-
clinados ou onde possa

haver acimulo de agua.

Escolher um local que
possibilite a circula-
cao de operadores

de compostagem e
carrinhos de mao,
préximo as outras
composteiras
(quando houver),

: Deixar um espaco de
e limpar o local.

pelo menos 1 m entre
as composteiras.

Marcar na Tabela de
Acompanhamento a data
do 10 dia da composteira.
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Dimensoes:

largura =até 1,5m;
comprimento=de2a 10 m;
altura=maximode 1,4 m;
(formato retangular).







Se houver composto Deixar “cama” descansan-
pronto, espalhar peque- do por dois dias e come-
na quantidade (aproxi- gar o passo a passo da
madamente 2 a 3 kg) compostagem descrito
ao longo da “cama” no seguinte item.













Passo a passo da
compostagem diaria

Compostag









Em dia com almocgo e
jantar buscar na manha
do dia seguinte.

Em dia somente com
almoco, buscar na tarde do
mesmo dia.

Observacao: também podem
ser recolhidos os residuos da
lanchonete e a borra de café;
nao usar residuos que foram
temperados e de sobra dos
pratos.

Importante é nao deixar os
residuos acumularem em lo-
cais que possam incomodar.










Retirar plasticos, me-
tais, tecidos e papéis
qguando possivel
(podem ser retirados
depois de despejados
na composteira).

Quando nao estiverem
adequados, descartar
no lixo comum.




Materiais para compostar

Materiais para NAO compostar

Restos de vegetais crus (talos, folhas,

cascas, etc)
Cascas de frutas e de ovos

Borra de café com filtros e
sacos de cha

Folhas verdes das arvores

Ervas daninhas sem sementes

Podas de plantas e flores

Pdo e cereais

Folhas secas

Apara de grama seca

Apara de madeira e serragem e
ramos pequenos

Palha seca

Plasticos, vidro e metal, tecidos e
borracha

Pilhas, baterias e tintas

Carnes em geral

Gorduras, maionese, manteiga e
molhos

Laticinios
Cinzas de carvao

Medicamentos e produtos
quimicos
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A compostagem deve
ser realizada de forma
alternada em duas
composteiras em
construcao. Um dia
em uma, o dia seguin-
te na outra.

Cuidado para nao
desfazer as paredes
da composteira.
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posteira
atrair animais.




Misturar apenas den-
tro da abertura, para
preservar as paredes
da composteira.










Cuidado para nao
desfazer as paredes
da composteira.

Se nao houver
grama seca, a
composteira pode
ser coberta apenas
com folhas secas.







ao deixar

sacos de plasticos
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Revolvimento

Compostag






Marcar na Tabela de
Acompanhamento
adatado 1°diade
descanso .

Deixar descansando
por 2 semanas.
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Revolver pela primei-
ra vez a composteira
completamente
usando enxadas,
amontoando o com-
posto organico no
proprio local onde se
encontra.

Sao necessarias duas
pessoas para realizar o
revolvimento .

Deixar descansando por
duas semanas.

Verificar umidade. Se
estiver muito seco, regar.

Marcar na Tabela de
Acompanhamento a
data do primeiro dia
de revolvimento.




Marcar na Tabela de
Acompanhamento a
data do segundo dia
de revolvimento.

Deixar descansando
por duas semanas.




Utilizacdao do composto

CEm postaA






Quando, ao pegar uma
porcao do composto e
esfrega-la entre as maos,
as maos ficaram tingidas
de preto.

O composto pronto é
escuro (preto), tem cheiro
de terra molhada, e néo
se distingue mais 0s ma-
teriais utilizados para sua
composicao.







Monitoramento

Compostag
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Ay E importante Umidade , Temperatura
E N verificar perIOd.Ica- A umidade € medida aper- Verifica-se a temperatura enfiando
- g Sgguéntes tando com a mdo o material um vergalhao de ferro, ou outro me-
4 : fatores: umidade e interno. Se escorrer liquido tal, horizontalmente na composteira
p
temperatura % b

é porque estd muito Umido. até chegar no seu centro. Se estiver
Também pode se ter uma ideia quente é porque o processo esta em
da umidade com o tipo de resi- andamento (é possivel segurar o
duo colocado para compostar.  E vergalhao de ferro). Se estiver mui-
Melancia e tomate sdo exem- | to quente (ndo é possivel segurar o
plos de residuos que trazem - vergalhdo), é preciso revolver a pi-
consigo muita agua. Se o ma- d Iha e molhar um pouco. Se estiver
terial estiver muito seco, regue frio (vergalhdo esta frio) no inicio
sem encharcar. do processo, pode ser excesso de

umidade ou poucos residuos de
alimentos. Se estiver frio no final do
processo, significa que o composto
esta pronto.



A seguir é apresentado um quadro com possiveis efeitos adversos e como devem ser enfrentados

Efeito Observado

Odor de podre, cheiro muito forte

Possivel(is) motivo(s)

Umidade excessiva e poucas folhas
e/ou grama

Solucao

Colocar um pouco mais de folhas e/
ou grama na parte que apresenta o
cheiro

Presenca de moscas

Material interno descoberto

Cobrir com folhas e/ou grama a
parte de cima da composteira

Baixa temperatura da pilha

Falta de material

Colocar mais material compostavel

Excesso de chuvas/molhamento

Revolver

Alta temperatura da pilha

Pouca umidade

Molhar a pilha

Presenca de vermes brancos

Excesso de umidade

Misturar com folhas e/ou grama a
parte que apresenta vermes

Camada branca no residuo interno,
presenca de outros insetos ou de
larvas de moscas de fruta

Fungos e processos naturais de
decomposicao

N&o sdo problemas
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAGAO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS

ANEXO V
MINUTA - CONTRATO N° ......./2021

Processo Eletronico n® 23062.008844/2021-11
Pregao Eletrénico n° 72/2021

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAGCAO DE
SERVICO DE ENGENHARIA N° ... l...., QUE
FAZEM ENTRE SI O CENTRO FEDERAL DE
EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS
EAEMPRESA ...

O CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS, com
sede na Av. Amazonas 5.253, Bairro Nova Suica, na cidade de Belo Horizonte / Minas
Gerais, inscrito no CNPJ sob o n° 17.220.203/0001-96, neste ato representado pelo Diretor-
Geral, Prof. Flavio Anténio dos Santos, nomeado pela Portaria n°® 1.735, de 11 de outubro
de 2019, publicada no DOU de 15 de outubro de 2019, inscrito no CPF n° 503.025.556,
portador da Carteira de Identidade n°® MG-2.775.556, doravante denominado

CONTRATANTE, € 0(2) .cccccvvvrverererrreerrennans inscrito(@) no CNPJMF sob o n°
............................ , sediado(a) na ..........cccceeviiiiiiiiiiii, €M ... dOravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(a) oo , portador(a)
da Carteira de ldentidade n® ................. , expedida pela (0) ................. , € CPF n°

......................... , tendo em vista o que consta no Processo n® 23062.008844/2021-11 e em
observéancia as disposicfes da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n® 10.520, de 17
de julho de 2002, do Decreto n® 7.983, de 8 de abril de 2013, bem como da Instrugcdo
Normativa SEGES/MP n° 5, de 25 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Pregdo n° 72/2021, mediante as clausulas e condi¢Ges a seguir
enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo para a execucdo de servigo de
engenharia para CONSTRUQAO DE PATIO DE COMPOSTAGEM, sendo 189,37m2
de éarea construida, com o fornecimento de todos os materiais e insumos
necessarios, que sera prestado nas condicBes estabelecidas no Termo de Referéncia
e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo e seus anexos, identificado
no preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com inicio
na data de assinatura e encerramento apos 8 (oito) meses.

2.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas
referentes a contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para
fins de inscricdo em restos a pagar, conforme Orientagdo Normativa AGU n° 39, de
13/12/2011.
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2.2. A execucdo dos servicos sera iniciada na data informada na ordem de servico,
cujas etapas observardo o cronograma, anexo ao contrato.

2.2.1. O prazo de execucéo deste contrato € de 4 (quatro) meses, contados a partir do
marco supra referido.

2.3. A prorrogacao dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da
correspondente adequacédo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e
autorizacdo da autoridade competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser
formalizada nos autos do processo administrativo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO

3.1. O valor total da contratagdo é de RS.......... (.....)

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a
CONTRATADA dependerao dos quantitativos de servigos efetivamente prestados.

4. CLAUSULA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo
orcamentaria propria, prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 20...., na
classificagéo abaixo:

Gestao/Unidade: DIRETORIA DO CAMPUS GAMELEIRA - BELO HORIZONTE
(11.65)

Fonte: RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL (8100000000)
Programa de Trabalho: REESTRUTURACAO E MODERNIZAQAO DAS INST.
FED. ENSINO — MINAS GERAIS (169367)

Elemento de Despesa: OBRAS E INSTALACOES (449051)

Pl: MANUTENCAO DA UNIDADE (LOOOOPO100N)

NE: 20XXNEXXXXXX

4.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), correrdo a conta dos recursos préprios para atender
as despesas da mesma natureza, cuja alocagao sera feita no inicio de cada exercicio
financeiro.

5. CLAUSULA QUINTA — PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condi¢des a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia e no Anexo Xl da IN SEGES/MP n°

5/2017.

6. CLAUSULA SEXTA — REAJUSTAMENTO DE PRECOS EM SENTIDO AMPLO.
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6.1. As regras acerca do reajustamento de precos em sentido amplo do valor contratual
(reajuste em sentido estrito e/ou repactuacdo) sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUCAO
7.1. Nao havera exigéncia de garantia de execucao para a presente contratacao.
8. CLAUSULA OITAVA — MODELO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E FISCALIZACAO

8.1. O modelo de execucgdo dos servicos a serem executados pela CONTRATADA, os
materiais que serdo empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalizagédo
pela CONTRATANTE séo aqueles previstos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigagbes da CONTRATANTE e da CONTRATADA séo aquelas previstas no
Termo de Referéncia, anexo do Edital.

10. CLAUSULA DECIMA — DA SUBCONTRATACAO
10.1. Nao sera admitida a subcontratacédo do objeto licitatério.
11. CLAUSULA DECIMA - PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sancdes relacionadas a execugao do contrato sdo aquelas previstas no Termo
de Referéncia, anexo do Edital.

12. CLAUSULA DECIMA — SEGUNDA - RESCISAO
12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administracdo, nas situacdes previstas
nos incisos | a Xll e XVIl do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as
consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo
das sancdes previstas no Termo de Referéncia, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n° 8.666, de
1993.

12.2. Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

12.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizagdes e multas.
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDAGOES E PERMISSOES

13.1. E vedado & CONTRATADA interromper a execucdo dos servicos sob alegacéo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2. E permitido & CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para
gualquer operacao financeira, nos termos e de acordo com 0s procedimentos previstos
na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cesséo de crédito, a ser feita mediante celebracdo de termo aditivo,
dependerd de comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista da
cessiondria, bem como da certificacdo de que a cessionaria ndo se encontra
impedida de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em
vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

13.2.2. A crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria
destinado a cedente (contratada) pela execucdo do objeto contratual, com o
desconto de eventuais multas, glosas e prejuizos causados a Administracéo,
sem prejuizo da utilizagdo de institutos tais como os da conta vinculada e do
pagamento direto previstos na IN SEGES/ME n° 5, de 2017, caso aplicaveis.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO REGIME DE EXECUGAO E DAS ALTERACOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n°
8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP n° 05, de 2017.

14.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orcamentéria.

14.3. Na hipotese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos
servicos, o prego desses servigos sera calculado considerando o custo de referéncia e a
taxa de BDI de referéncia especificada no orcamento-base da licitacdo, subtraindo
desse preco de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o
valor global do contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico-
financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de desconto ofertado pelo
contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e aos arts.
14 e 15 do Decreto n°® 7.983/2013.

14.4. O contrato sera realizado por execucdao indireta, sob o regime de empreitada por
preco unitario.

14.5. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia podera ser reduzida para a preservacao do equilibrio econdmico-financeiro
do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos
aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios do sistema de referéncia utilizado
na forma do Decreto n° 7.983/2013, assegurada a manutencdo da vantagem da
proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitagc&o.

14.6. O servico adicionado ao contrato ou que sofra alteracdo em seu quantitativo ou
preco devera apresentar preco unitério inferior ao preco de referéncia da administragéo
publica divulgado por ocasido da licitacdo, mantida a proporcionalidade entre o preco
global contratado e o preco de referéncia, ressalvada a excecdo prevista no subitem
anterior e respeitados os limites do previstos no § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS
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15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n°® 10.520, de 2002 e demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 8.078, de
1990 — Cdbdigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICAGAO

16.1. Incumbira & CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por
extrato, no Diario Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n® 8.666, de 1993.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO

17.1. E eleito o Foro da ...... para dirimir os litigios que decorrerem da execugao deste
Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagéo, conforme art. 55,
§2° da Lei n° 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.

Belo Horizonte, .......... (6 [T de 2021.

Prof. Flavio Antbnio dos Santos
Diretor Geral do CEFET-MG

Responsavel legal da CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

1- 2-
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Obra de construgéo de patio de compostagem no Campus Il do CEFET-MG - Belo Horizonte / MG
CRONOGRAMA
12 més 22meés 32meés 42 més
ftem Descrigdo 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0
dias dias dias dias dias dias dias dias dias dias dias dias
1 |SERVICOS PRELIMINARES (15,58%) 5,51%| 3,02% 3,02%1 4,05%
11 I I . . . . . X X X X
Mobilizagdo e desmobilizagdo de canteiro de obras inclusive administragdo central (ADM)
1.2 . _ s s X
Locagdo de container 2,30x6,00m, alt. 2,50m, com 1 sanitério, para escritério, completo
1.3 |Fornecimento, instalagdo e demoligdo de tapume com telha metaélica X X X X
14 Fornecimento e fixagdo de placa de obra e placa (definitiva) de identificagdo do local, em . X
chapa de ago galvanizado
2 |MOVIMENTAGAO DE TERRA (5,63%) 0,27%| 1,45% | 1,47% | 0,37%| 1,04%| 1,04%
21 Execugdo de aterro manual de valas com solo argilo-arenoso, inclusive compactagdo 2 X
mecanizada
22 Escavagdo manual em material de 12 categoria, para corte e nivelamento do terreno, X X X
inclusive afastamento
23 Escavagdo manual de vala para viga baldrame, com previsdo de forma, inclusive X X X
afastamento
2.4 |Compactagdo e regularizagdo de solo X X X X
25 Escavagdo mecanizada de vala - instalagdo hidraulica - em solo de 1° categoria com X X
profundidade até 6m
2.6 |Reaterro de valas X X
3 |ESTRUTURA E ALVENARIA (27,02%) 7,45% | 9,04% | 2,70%| 2,88%| 2,70% | 1,12%| 1,12%
31 Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para viga e laje em chapa de madeira X X
compensada resinada, e=17mm, 2 utilizagdes
3.2 |Armagdo de viga, laje e blocos de alvenaria ago CA-60 de 5 a 8mm X X
3.3 | Concretagem de viga ou laje, FCK 30MPa - langamento, adensamento e acabamento X X X X
34 Execugdo de alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, para X X X X X
paredes, jardim vertical e bancos
3.5 |Execugdo de século com enchimento em tijolos macigos h=10cm X
4 |ESQUADRIAS E GRADES (23,57%) 2,26% | 5,39%| 4,29% | 6,13% | 2,75%! 2,75%
41 Alambrado estruturado por tubos de ago e tela de arame galvanizado, conforme projeto X X X X X
.2 Execugdo de pintura com tinta base alquidica de fundo (tipo zarcdo) - 1 dem&o, em grade X X X X
"~ |tipo alambrado e port&o de ferro
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Execugdo de pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante),
4.3 |aplicada sobre superficies metélicas - 2 dem3os, em grade tipo alambrado e portdo de X X X
ferro, na cor verde quadra
Fornecimento e instalagdo de portdo de ferro, de abrir, inclusive montante para fixagdo de
4.4 dobradigas e guarnigdes, modelo conforme detalhe do projeto X
Fornecimento e instalagdo de fechamento de baias, confeccionado em estrutura de
45 metalon e tela hexagonal (de galinheiro), conforme projeto, inclusive pintura com tinta X
base alquidica de fundo (tipo zarcdo) - 3 demdos e pintura com tinta alquidica de
acabamento (esmalte sintético brilhante) - 2 demaos
Fornecimento e instalagdo de trilho, em aluminio, chumbado, tipo U, para correr o
46 fechamento da baia, conforme detalhe projeto X
Fornecimento e instalagdo de portas de aluminio, acabamento anodizado natural, de correr,
4.7 |para fechamento de alvenaria abaixo da bancada, tipo veneziana, com puxador embutido, X
completa (inclusive guarnigdo e corredigas)
5 |ACABAMENTOS, PISOS E PEDRAS (15,89%) 1,19%| 1,19% | 0,83%| 3,70% | 3,70% | 2,87%1 1,40%! 0,99%
Fornecimento e instalagdo de bancada de granito cinza corumba, inclusive testeira e
5.1 . X X
rodabancada, conforme projeto (h=10cm)
Fornecimento e instalagdo de prateleira de granito cinza corumbd, conforme projeto
5.2 (h=10cm) X X
3 Execugdo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20x10cm, X X X
"~ |espessura 6cm
5.4 |Plantio de arbusto ou cerca viva - muda de arbusto h=50 a 70cm X X X X X
5.5 |Execugdo de chapisco com argamassa industrializada, preparo manual X X X
5.6 |Execugdo de reboco com argamassa 1:2:8 X X X
5.7 |Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em parede externa, uma cor X X X X
6 |[INSTALAGCOES (7,53%) 0,77% | 2,42%| 2,65%| 1,69%
Fornecimento e instalagdo de tubos de PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm,
6.1 |(instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitdrio), inclusive conexdes, cortes e X X X
fixagBes
Caixa de esgoto de inspe¢do/passagem em alvenaria (90x90x140cm), revestimento em
6.2 |argamassa com aditivo impermeabilizante, com tampa de concreto, inclusive escavagdo e X X X
reaterro
6.3 Kit de registro de gaveta, inclusive conexdes, roscavel, instalado em ramal de agua fria - X
fornecimento e instalagdo
Fornecimento e instalagdo de tubos de PVC, soldavel, agua fria, DN 25mm (instalado em
6.4 |ramal, sub-ramal, ramal de distribuigdo ou prumada), inclusive conexdes, cortes e fixagdes - X X X
instalagdo predial
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CRONOGRAMA
12 més 23més 32 més 42 més
ftem Descrigéo 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
dias dias dias dias dias dias dias dias dias dias dias dias
6.5 Fornecimento e instalagdo de torneira cromada tubo mdével, de mesa, 1/2 ou 3/4, para X
tanque, padrdo alto
Fornecimento e instalagdo de cuba de embutir de ago inoxidavel tipo industrial, incluso
6.6 |valvula tipo americana e sifdo tipo garrafa de metal cromado, colada no granito, conforme X
projeto
7 |DRENAGEM (2,48%) 0,14% | 1,69%| 0,38%| 0,27%
Escavagdo manual em material de 12 categoria, para corte e nivelamento do terreno,
71 inclusive afastamento X X
7.2 |Fornecimento e execugdo de camada drenante com brita n°2 X X X
Fornecimento e instalagdo de manta geotextil conforme projeto, resisténcia a tragdo
73 X
25kN/m
74 Fornecimento e instalagdo de tubos de PVC, DN 100mm, furado, inclusive conexdes, cortes X
e fixagdes, conforme projeto
7.5 |Reaterro de valas X
Fornecimento e instalagdo de tubos de PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm,
7.6 |(instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitdrio), inclusive conexdes, cortes e X
fixagBes
27 Caixa/reservatorio em alvenaria (90x90x140cm), impermeabilizada, com tampa de X X
concreto, inclusive escavagdo e reaterro
8 |LIMPEZA E BOTA FORA (2,29%) 0,38%| 0,38% | 0,38% | 0,38%1 0,38%1 0,38%
8.1 |Limpeza geral da obra X X X X X X
8.2 |Transporte de material demolido em cagamba X X X X X X
TOTAL (100%): 5,77%1 11,92%| 11,42%| 7,18%| 8,14%| 9,16% | 7,72%| 9,50% | 10,22% | 6,00% | 7,55%| 5,42%
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MODELO DE APRESENTACAO DE
PREPOSTO

Processo n°: 23062.008844/2021-11

Contrato n®: .............. /2021

Objeto: CONSTRUCAO DE PATIO DE COMPOSTAGEM.
Modalidade de Licitacdo: Pregao n° 72/2021

Vimos, por meio desta, apresentar o Preposto para acompanhar a fiel execu¢cdo do Termo
de Contrato n°: /2021, nos termos do artigo 68 da Lei 8.666/93, conforme descrito no
guadro abaixo:

Nome:
CPF:

Profissao:

Cargo:

E-mail:

OBS.: O Representante Legal da empresa devera indicar uma pessoa. O Representante

Legal também podera ser o preposto, devendo assim também preencher o quadro.

Responsavel legal

Belo Horizonte, de de 2021.

A Administracdo se declara de acordo com o preposto acima indicado.

Assinatura do Fiscal
em / /
Nome:

Siape:
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MINAS GERAIS FOLHA DE ASSINATURAS
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO,

CEFET-MG ADMINISTRACAO E CONTRATOS

MINISTERIO DA EDUCACAO )
@ CENTRO FEDERAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICA DE

Emitido em 06/12/2021

MINUTA DE CONTRATO, CONVENIO OU SIMILARES N° 320/2021 - CCONT (11.54.05)

(N° do Protocolo: NAO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 06/12/2021 07:50 )
WALQUIRIA MARIA DE SOUZA CORREA
CONTADOR
CCONT (11.54.05)

Matricula: 2221214

Para verificar a autenticidade deste documento entre em httpg,://si g.cefetmg.br/documentos/ informando seu nimero:
320, ano: 2021, tipo: MINUTA DE CONTRATO, CONVENIO OU SIMILARES, data de emissdo: 06/12/2021 e
o codigo de verificagdo: c393f931c4


https://sig.cefetmg.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

CEFET-MG

CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS

Obra de construcao de Patio de Compostagem no Campus Il do CEFET-MG - Belo Horizonte / MG

RS UNIT. C
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UN. QUANT. RS UNIT. ol BD/I RS TOTAL (COM BDI)
1 SERVICOS PRELIMINARES
o,
11 Mobilizacdo e desmobilizagdo de canteiro de obras inclusive administracdo central (ADM) % 1,00| R5814,54 RS 980,21 RS 980,21
o,
1.2 Locacdo de container 2,30x6,00m, alt. 2,50m, com 1 sanitdrio, para escritério, completo % 1,00| R52.340,00 | R52.815,96 R52.815,96
1.3 [Fornecimento, instalagdo e demoli¢do de tapume com telha metdlica m? 114,35| R$ 162,10 R$ 195,07 R$ 22.306,38
Fornecimento e fixagdo de placa de obra e placa (definitiva) de identificagdo do local, em
1.4 . . m? 4,86 RS 679,27 RS 817,43 R$ 3.972,73
chapa de ago galvanizado, pintada
Subtotal Item 01 RS 30.075,28|
2 |MOVIMENTAGAO DE TERRA
Execugdo de aterro manual de valas com solo argilo-arenoso, inclusive compactagéo
2.1 . m3 72,79 | RS$36,97 RS 44,49 RS 3.238,41
mecanizada
Escavagdo manual em material de 12 categoria, para corte e nivelamento do terreno,
2.2 |, . m3 40,60 | R$31,42 RS 37,81 RS 1.535,12
inclusive afastamento
Escavagdo manual de vala para viga baldrame, com previsdo de forma, inclusive
2.3 m? 17,02 R$97,22 RS 116,99 R$ 1.991,25
afastamento
2.4 |Compactacio e regularizacdo de solo m? 190,00 R$0,80 RS 0,96 RS 182,92
Escavagdo mecanizada de vala - instalagdo hidraulica - em solo de 1° categoria com
2.5 . . m? 144,00| RS 10,32 RS 12,42 R$ 1.788,35
profundidade até 6m
2.6 [Reaterro de valas m?3 144,00 RS$ 12,32 RS 14,83 RS 2.134,93
Subtotal Item 02 R$ 10.870,97
3 ESTRUTURA E ALVENARIA
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga e laje em chapa de madeira
3.1 . I m? 90,00 [ RS 108,93 RS 131,09 RS 11.797,77
compensada resinada, e=17mm, 2 utiliza¢des
3.2 |Armagdo de viga, laje e blocos de alvenaria ago CA-60 de 5 a 8mm kg 698,00 | RS 20,20 RS 24,31 RS 16.967,46)
3.3 |Concretagem de viga ou laje, FCK 30MPa - langamento, adensamento e acabamento m?3 24,00 | R$423,32 RS 509,42 R$ 12.226,16
E do de al ia de bl d t trutural 14x19x39cm, 14cm,
34 xecugao- e ? venarlla e blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, para m? 150,56 | RS 59,60 RS 71,72 RS 10.798,56
paredes, jardim vertical e bancos
3.5 |Execucdo de século com enchimento em tijolos macicos h=10cm m? 2,61| R$111,72 RS 134,44 RS 350,90
Subtotal Item 03 R$ 52.140,85
4 ESQUADRIAS E GRADES
2
41 Alambrado estruturado por tubos de aco e tela de arame galvanizado, conforme projeto m 118,50| R5 18594 R$223,76 R526.515,58
Execugdo de pintura com tinta base alquidica de fundo (tipo zarcdo) - 1 demdo, em grade
4.2 . ~ m? 138,50 | R$ 19,27 RS 23,19 R$ 3.211,75
tipo alambrado e portdo de ferro
Execugdo de pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante),
4.3 |aplicada sobre superficies metdlicas - 2 demaos, em grade tipo alambrado e portdo de ferro,| m? 138,50 RS 39,14 RS 47,10 RS 6.523,50
na cor verde quadra
Fornecimento e instalagdo de portdo de ferro, de abrir, inclusive montante para fixagdo de
4.4 . - . m? 5,00 RS 426,22 R$ 512,91 RS 2.564,57
dobradigas e guarnigdes, modelo conforme detalhe do projeto
Fornecimento e instalagdo de fechamento de baias, confeccionado em estrutura de metalon
e tela hexagonal (de galinheiro), conforme projeto, inclusive pintura com tinta base .
4.5 s . ~ ~ . . - unid 9,00 R$ 328,59 RS 395,43 R$ 3.558,83
alquidica de fundo (tipo zarcdo) - 3 demdos e pintura com tinta alquidica de acabamento
(esmalte sintético brilhante) - 2 deméos
Fornecimento e instalagdo de trilho, em aluminio, chumbado, tipo U, para correr o
4.6 . . m 16,00 | R$51,22 RS 61,64 RS 986,21
fechamento da baia, conforme detalhe projeto
Fornecimento e instalagdo de portas de aluminio, acabamento anodizado natural, de correr,
4.7 |para fechamento de alvenaria abaixo da bancada, tipo veneziana, com puxador embutido,| m? 2,60| RS 678,80 RS 816,87 RS 2.123,86

completa (inclusive guarnig¢do e corredigas)

Subtotal Item 04

RS 45.484,29




ACABAMENTOS, PISOS E PEDRAS

Fornecimento e instalagdo de bancada de granito cinza corumbd, inclusive testeira e

51 rodabancada, conforme projeto (h=10cm) . 2,70| R$ 822,79 RS 990,15 RS 2.673,39
Fornecimento e instalagdo de prateleira de granito cinza corumba, conforme projeto
5.2 m? 2,59| R$618,82 RS 744,69 RS 1.928,74
(h=10cm)
Execugdo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20x10cm,
5.3 m? 94,00 R$ 75,22 RS 90,52 RS 8.508,86
espessura 6cm
5.4 |Plantio de arbusto ou cerca viva - muda de arbusto h=50 a 70cm unid 170,00 RS 46,67 RS 56,16 RS 9.547,66
5.5 |Execugdo de chapisco com argamassa industrializada, preparo manual m3 1,00 R$ 2.641,90 [ R$3.179,26 RS 3.179,26
5.6 |Execugdo de reboco com argamassa 1:2:8 m3 3,10| R$ 436,05 RS 524,74 RS 1.626,70
5.7 |Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em parede externa, uma cor m? 150,56 R$ 17,65 RS 21,24 RS 3.197,90
Subtotal Item 05 R$ 30.662,51
6 |INSTALACOES
Fornecimento e instalagdo de tubos de PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm,
6.1 [(instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitério), inclusive conexdes, cortes e m 70,00 | R$52,75 RS 63,48 RS 4.443,55
fixagBes
Caixa de esgoto de inspecdo/passagem em alvenaria (90x90x140cm), revestimento em
6.2 |argamassa com aditivo impermeabilizante, com tampa de concreto, inclusive escavagdo e unid 8,00 | RS 878,66 RS 1.057,38 RS 8.459,04
reaterro
6.3 Kit de registro dfe gaveta: inclusive conexdes, roscavel, instalado em ramal de agua fria - unid 1,00| RS 44,62 RS 53.70 RS 53,70
fornecimento e instalagdo
Fornecimento e instalagdo de tubos de PVC, soldavel, dgua fria, DN 25mm (instalado em
6.4 [ramal, sub-ramal, ramal de distribuigdo ou prumada), inclusive conexdes, cortes e fixagdes - m 20,00 | RS 38,55 RS 46,39 RS 927,82
instalagdo predial
6.5 Fornecimentcg e instalagdo de torneira cromada tubo moével, de mesa, 1/2 ou 3/4, para unid 1,00| R$ 117,41 RS 141,29 RS 141,29
tanque, padrdo alto
Fornecimento e instalagdo de cuba de embutir de ago inoxiddvel tipo industrial, incluso
6.6 |vélvula tipo americana e sifdo tipo garrafa de metal cromado, colada no granito, conforme| unid 1,00 RS 418,59 RS 503,73 RS 503,73
projeto
Subtotal Item 06 R$ 14.529,13]
7 DRENAGEM
Escavagdo manual em material de 12 categoria, para corte e nivelamento do terreno,
7.1 | ) m? 5,00 R$31,42 RS$ 37,81 RS 189,05
inclusive afastamento
7.2 |Fornecimento e execugdo de camada drenante com brita n°2 m3 3,80| R$ 121,53 RS 146,25 RS 555,75
Fornecimento e instalagdo de manta geotextil conforme projeto, resisténcia a tragdo
7.3 m? 6,00| RS20,45 RS 24,61 RS 147,66
25kN/m
24 Fornecimento e instala(;é.o de tubos de PVC, DN 100mm, furado, inclusive conexdes, cortes m 25,00 RS 67,00 RS 80,63 RS 2.015,70
e fixagOes, conforme projeto
7.5 |Reaterro de valas m? 1,30| R$12,32 RS 14,83 RS 19,27
Fornecimento e instalagdo de tubos de PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm,
7.6 |(instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario), inclusive conexdes, cortes e m 10,20 | R$ 67,00 RS 80,63 RS 822,40
fixagcGes
27 'Caixa/.reservatéri? em alvenaria (90x90x140cm), impermeabilizada, com tampa de concreto, unid 1,00| RS 865,32 RS 1.041,33 RS 1.041,33
inclusive escavagdo e reaterro
Subtotal Item 07 RS 4.791,16
8 [LIMPEZA E BOTA FORA
8.1 [Limpeza geral da obra m? 190,00 RS$3,14 RS 3,78 RS 717,95
8.2 |[Transporte de material demolido em cagcamba m? 68,00 RS 45,34 RS 54,56 RS 3.710,23
Subtotal Item 08 RS 4.428,18|

TOTAL GERAL:

R$ 192.982,35
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CENTRO FEDERAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS
Av. Amazonas, n.o 5253, Bairro Nova Suiga - Belo Horizonte - MG. CEP: 30.421-169
Obra de construgdo de Patio de Compostagem no Campus |l do CEFET-MG - Belo Horizonte / MG

CEFET-MG

Planilha de Composigao do LDI (Lucro e Despesas Indiretas)

Valor do Custo Direto (R$) | R$160.361,26 |
0, 0,
Descrigdo Percentual (%) R$ Percentual (%)
Sobre o Custo Direto Sobre o Custo Final
Garantia (GAR) 0,80 R$ 1.282,89 0,66
Risco (RIS) 0,97 R$ 1.555,50 0,81
Despesas Financeiras (DEF) 0,59 R$ 946,13 0,49
Administragdo Central (ADM) 4,85 R$ 7.777,52 4,03
Lucro (LB) 6,16 R$ 9.878,25 5,12
SUBTOTAL %|13,37 R$ 21.440,300 11,11
Custo Direto + Garantia + Risco + Despesas
Financeiras + Administragao Central + Lucro - R$ 181.801,55
(R$)
Percentual (%) Percentual (%)
Descrigéo Incide Sobre os itens: Custo Direto R$
+G tia + Ri + Do .
Financeiras + Administiagso. Sobre o Custo Final
Central + Lucro
Tributos (de acordo com a legislagdo
pertinente):
COFINS|3,00 R$ 5.454,05 2,83
PIS]0,65 R$ 1.181,71 0,61
1SS|2,50 R$ 4.545,04 2,36
SUBTOTAL %]6,15 R$ 11.180,80 6,972
Percentual (%)
Descrigao R$
Sobre o Custo Direto
LDI R$ 32.621,10 20,34
Custo Final= Custo Direto + LDI |R$ 192.982,35 |

Observagoes:

01) O valor em percentual para o total da composigao analitica do LDI deve atender ao Acorddo TCU n° 325/2007 - Plenario

02) As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSL ndo deverao ser incluidas no LDI, visto que, conforme entendimento

03) O valor de LDI apresentado nesta planilha ja esta incluido nos custos unitarios apresentados nas planilhas

Imposto sobre Servicos (ISS) - Meméria de Calculo Percentual (%)
Aliquota para ISS (cidade de Belo Horizonte/MG) 5.00
Percentual Sobre o Valor da Mao-de-Obra
(MO):(considerado como 50% do custo total da 50,00
obra)
Percentual do Imposto sobre Servigos (ISS),
incidindo sobre os itens: Custo Direto +
- . . R 2,50
Garantia + Risco + Despesas Financeiras +
Administragao Central + Lucro
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CENTRO FEDERAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS

CEFET'MG Obra de construgao de patio de compostagem no Campus |l do CEFET-MG - Belo Horizonte / MG
CRONOGRAMA
1% més 2° més 3% més 4% més
ftem Descrigdo 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
dias dias dias dias dias dias dias dias dias dias dias dias
1 [SERVICOS PRELIMINARES (15,58%) 5,51% 3,02% 3,02%! 4,05%
11 I I . . . - « X X X X
Mobilizagdo e desmobilizagdo de canteiro de obras inclusive administragdo central (ADM)
1.2 ~ . - - X
Locagdo de container 2,30x6,00m, alt. 2,50m, com 1 sanitario, para escritério, completo
1.3 |Fornecimento, instalagdo e demoligdo de tapume com telha metdlica X X X X
14 Fornecimento e fixagdo de placa de obra e placa (definitiva) de identificagdo do local, em X X
"7 |chapa de ago galvanizado
2 |MOVIMENTAGAO DE TERRA (5,63%) 0,27%% 1,45% i 1,47% |0,37%11,04%: 1,04%
21 Execugdo de aterro manual de valas com solo argilo-arenoso, inclusive compactagdo X X
" |mecanizada
Escavagdo manual em material de 12 categoria, para corte e nivelamento do terreno,
22 inclusive afastamento X X X
23 Escavagdo manual de vala para viga baldrame, com previsdo de forma, inclusive X X X
"~ |afastamento
2.4 |Compactacdo e regularizagdo de solo X X X X
Escavagdo mecanizada de vala - instalagdo hidraulica - em solo de 1° categoria com
2.5 . . X X
profundidade até 6m
2.6 |Reaterro de valas X X
3 |ESTRUTURA E ALVENARIA (27,02%) 7,45% 1 9,04% |2,70%12,88%1 2,70% |1,12%} 1,12%
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga e laje em chapa de madeira
31 compensada resinada, e=17mm, 2 utilizagdes X X
3.2 |Armagdo de viga, laje e blocos de alvenaria ago CA-60 de 5 a 8mm X X
3.3 |Concretagem de viga ou laje, FCK 30MPa - langamento, adensamento e acabamento X X X X
34 Execugdo de alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, para X X X X X
paredes, jardim vertical e bancos
3.5 |Execugdo de século com enchimento em tijolos macigos h=10cm X
4 |ESQUADRIAS E GRADES (23,57%) 2,26% |5,39%% 4,29%  6,13% [2,75%}2,75%
41 Alambrado estruturado por tubos de aco e tela de arame galvanizado, conforme projeto X X X X X
Execugdo de pintura com tinta base alquidica de fundo (tipo zarcdo) - 1 dem&o, em grade
42 tipo alambrado e portdo de ferro X X X X
Execugdo de pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante),
4.3 |aplicada sobre superficies metalicas - 2 demé&os, em grade tipo alambrado e portdo de X X X
ferro, na cor verde quadra
Fornecimento e instalagdo de portdo de ferro, de abrir, inclusive montante para fixagdo de
4.4 dobradigas e guarnigdes, modelo conforme detalhe do projeto X
Fornecimento e instalagdo de fechamento de baias, confeccionado em estrutura de
45 metalon e tela hexagonal (de galinheiro), conforme projeto, inclusive pintura com tinta X
base alquidica de fundo (tipo zarcdo) - 3 demdos e pintura com tinta alquidica de
acabamento (esmalte sintético brilhante) - 2 dem3os
Fornecimento e instalagdo de trilho, em aluminio, chumbado, tipo U, para correr o
4.6 fechamento da baia, conforme detalhe projeto X
Fornecimento e instalagdo de portas de aluminio, acabamento anodizado natural, de correr,
4.7 |para fechamento de alvenaria abaixo da bancada, tipo veneziana, com puxador embutido, X
completa (inclusive guarnigdo e corredigas)
5 |ACABAMENTOS, PISOS E PEDRAS (15,89%) 1,19%! 1,19% | 0,83%: 3,70% ! 3,70% | 2,87%: 1,40%! 0,99%
Fornecimento e instalagdo de bancada de granito cinza corumba, inclusive testeira e
51 rodabancada, conforme projeto (h=10cm) X X
Fornecimento e instalagdo de prateleira de granito cinza corumba, conforme projeto
52 (h=10cm) X X
3 Execugdo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20x10cm, X X X
"~ |espessura 6cm
5.4 [Plantio de arbusto ou cerca viva - muda de arbusto h=50 a 70cm X X X X X
5.5 |Execugdo de chapisco com argamassa industrializada, preparo manual X X X
5.6 |Execugdo de reboco com argamassa 1:2:8 X X X
5.7 |Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em parede externa, uma cor X X X X
6 |INSTALACOES (7,53%) 0,77% [2,42%12,65%} 1,69%
Fornecimento e instalagdo de tubos de PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm,
6.1 [(instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario), inclusive conexdes, cortes e X X X
fixagGes
Caixa de esgoto de inspegdo/passagem em alvenaria (90x90x140cm), revestimento em
6.2 [argamassa com aditivo impermeabilizante, com tampa de concreto, inclusive escavagdo e X X X
reaterro
6.3 Kit de registro de gaveta, inclusive conexdes, roscével, instalado em ramal de 4gua fria - X
fornecimento e instalacdo
Fornecimento e instalagdo de tubos de PVC, soldavel, dgua fria, DN 25mm (instalado em
6.4 [ramal, sub-ramal, ramal de distribuigdo ou prumada), inclusive conexdes, cortes e fixagdes - X X X

instalacdo predial




CRONOGRAMA

Item

Descrigao

1% més

3% més

4% més

dias

6.5

Fornecimento e instalagdo de torneira cromada tubo mével, de mesa, 1/2 ou 3/4, para
tanque, padrdo alto

10

dias

dias

dias

dias

dias

dias

dias

dias

dias

6.6

Fornecimento e instalagdo de cuba de embutir de ago inoxidavel tipo industrial, incluso
valvula tipo americana e sifdo tipo garrafa de metal cromado, colada no granito, conforme
projeto

DRENAGEM (2,48%)

0,14%

1,69%

0,38%

0,27%

7.1

Escavagdo manual em material de 12 categoria, para corte e nivelamento do terreno,
inclusive afastamento

X

X

7.2

Fornecimento e execugdo de camada drenante com brita n°2

X

X

7.3

Fornecimento e instalagdo de manta geotextil conforme projeto, resisténcia a tragdo
25kN/m

7.4

Fornecimento e instalagdo de tubos de PVC, DN 100mm, furado, inclusive conexdes, cortes
e fixagdes, conforme projeto

7.5

Reaterro de valas

7.6

Fornecimento e instalagdo de tubos de PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm,
(instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario), inclusive conexdes, cortes e
fixagdes

7.7

Caixa/reservatdrio em alvenaria (90x90x140cm), impermeabilizada, com tampa de
concreto, inclusive escavagdo e reaterro

LIMPEZA E BOTA FORA (2,29%)

0,38%

0,38%

0,38%

0,38%

0,38%

0,38%

8.1

Limpeza geral da obra

X

X

X

X

X

X

8.2

Transporte de material demolido em cagamba

X

X

X

X

X

X

TOTAL (100%):

5,77%

11,92%

11,42%

7,18%

8,14%

9,16%

7,72%

9,50%

10,22%

6,00%

7,55%

5,42%
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